
 

 
 

RESILIENCE DES POPULATIONS URBAINES DE JEREMIE 
Contrat : FED/2018/396-335 

 
Etude et Montage de dossiers techniques pour la protection des micro-bassins 
versants et la correction de trois ravines (Mme Kodo, Berquier et Dlo Bordes)  

 
TERMES DE REFERENCE 

 
Durée du contrat    : 18/01/2021 – 18/03/2021 
Durée de la mission    : 60 jours  
Lieu de la mission    : Jérémie, Département de la Grand-Anse, Haïti 
Public cible                     : Consultant ou firme de consultation national  
Date limite pour la soumission des offres  : 08/01/2021 
 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse suivante : procurementht@ht.goal.ie  
     

I. Contexte 
Bornée à l’Est par la République Dominicaine, au Nord par l’Océan Atlantique et au Sud et à l’Ouest 
par la mer des Caraïbes, la République d’Haïti est située sur la ceinture des ouragans et est 
traversée par des centaines de kilomètres de failles sismiques. Haïti figure parmi les pays les plus 
exposés aux désastres naturels dans le monde.  
 
En octobre 2016, Haïti a été frappée par l’ouragan Matthew, qui a dévasté plusieurs régions du 
pays. Les dégâts et les pertes provoqués par le cyclone sur l’habitat, les infrastructures scolaires, 
sanitaires, routières, l’environnement, le bétail et l’agriculture sont estimés à près de 1,9 milliard 
de dollars, représentant l’équivalent du budget national de l’exercice 2016-2017. 
 
Jérémie est l’une des communes les plus touchées par le passage de l’ouragan, qui a révélé le 
degré alarmant d’exposition de la ville aux risques climatiques et sa faible capacité de réponses 
aux désastres. Il a aussi mis en lumière l’impact à long terme qu’un tel évènement climatique peut 
avoir sur les personnes et les territoires engendrant, faute de résilience, des périodes de crise 
prolongées. Dans ce contexte, GOAL Haïti, en consortium avec Action Aid et Fonkoze, a reçu le 
financement de l’Union Européenne, dans le cadre du programme Urbayiti, pour implémenter un 
projet dénommé « Résilience des populations urbaines de Jérémie » pour une durée de quarante-
deux mois, avec un accent très poussé sur la gestion des risques et désastres et l’amélioration et 
le renforcement des infrastructures. 
 

A. Description du projet 
Le projet « Résilience des populations urbaines de Jérémie », financé par l’Union européenne, 
dans le cadre du programme Urbayiti, est exécuté dans 5 quartiers précaires de Jérémie 
(Mackandal, Nan Cité, La Pointe, Villa Saint Louis et Cote de fer) et a pour objectif général 
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l’amélioration de la résilience et des conditions de vie des habitants des quartiers précaires de 
Jérémie, par : 

- L’aménagement de l’espace urbain et des services de base, selon une approche 
participative et inclusive, par la réalisation de microprojets d’infrastructures 
communautaires 

- L’amélioration de la gouvernance locale, dans le domaine de la gestion des risques et 
désastres, par la mise en place d’un système d’alerte et de réponse précoce  

- Le renforcement de filières économiques susceptibles de favoriser le développement 
économique des quartiers, par le financement de microprojets d’investissement, au 
bénéfice d’organisations locales  

- L’autonomisation économique des femmes les plus vulnérables, à travers la mise en 
place de moyens d’existence robustes et durables. 

 

II. Objectifs de la mission 
 

A. Objectif général 
 L’objectif général de la mission consiste à étudier, concevoir et monter les dossiers techniques 
pour des ouvrages de mitigation, de correction et de protection des micro-bassins versants des 
ravines de Madan Kodo, de Berquier et de Dlo Bordes, dans la ville de Jérémie  
 

B. Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques de la mission sont : 

- Identifier et/ou Confirmer les différents risques présentés par les 3 micro-bassins 
versants et ravines  

- Déterminer les principaux travaux de mitigation, de correction et de protection 
nécessaires aux 3 micro-bassins versants et ravines 

- Réaliser les études et analyses des ouvrages en lien avec le sol et d’autres paramètres 
- Déterminer les types et spécificités des matériaux devant être utilisés dans la 

construction des ouvrages, afin de garantir leur durabilité et la sécurité des usagers 
- Sectionner les ouvrages en plusieurs projets de 20000 euros environ 
- Produire les plans techniques détaillés de tous les projets  
- Analyser et préparer un devis estimatif pour chaque projet 

 

RESULTATS ATTENDUS  
1) Rapport initial, devant ressortir la compréhension des objectifs de la mission par le 

consultant et la méthodologie finale adoptée pour sa réalisation (5 jours après la signature 

du contrat)  

2) Rapport intermédiaire sur le déroulement de la mission (6 semaines après la signature du 

contrat) 

3) Rapport final de la mission, avec des recommandations adaptées et des différents annexes 

nécessaires, tels que cartes, plans, photos, etc. (A la fin de l’étude) 

4) Présentation sur Powerpoint des résultats de la mission (A la fin de l’étude) 

 



 

 
 

III. METHODOLOGIE  
La méthodologique devra présenter un plan de travail qui précisera la compréhension du 
consultant et sa vision de la mission à effectuer ainsi que l’organisation pratique de celle-ci, en 
tenant compte des délais prévus. 
 
En effet, l’approche méthodologique devrait s’articuler sur : 

• L’exploration de l’information existante, à travers la recherche et l’exploitation de toute la 
documentation se rapportant à l’objet de l’étude dont l’Etude des risques réalisée par le 
PNUD et la modélisation 3D réalisée par GOAL et aussi à travers des contacts, des 
discussions et des entretiens avec des parties prenantes clé tels la Mairie, le MTPTC, la 
DPC, le CNIGS, le PNUD, etc., ainsi que des personnes ayant la connaissance parfaite de la 
ville en général et des zones avoisinantes des ravines en particulier; 

• La collecte des données de terrain basée (1) sur les observations directes, sur sites, (2) sur 
les enquêtes formelles ou autres méthodes de collecte d’information ciblées auprès des 
communautés locales, riveraines des zones concernées. Les données ainsi collectées à 
grande échelle devraient être colligées et analysées, afin de pouvoir caractériser avec 
précision la problématique en question et (3) sur des relevés avec l’aide d’outils et 
techniques appropriés 

• L’utilisation des techniques et logiciels appropriés pour l’analyse et la conception des 
ouvrages, tel Autocad 

 
a. Briefing et revue documentaire   

Avant le travail de terrain, le consultant devra prendre connaissance de la documentation clé et 
assister à une séance de briefing-échange avec le Directeur Pays et les points focaux (techniques 
et supports) pertinents. Des séances d'information par téléphone peuvent être convenues à 
l'avance selon les besoins du Consultant.  
 

IV. RAPPORT 
Les rapports devront suivre la trame fournie par GOAL Haïti au début de la consultation et devront 
être rédigés en Français  

 

V. DUREE ET CALENDRIER 
La durée totale du temps de travail estimée pour cette consultation est de deux mois de travail. 
Le contrat débutera le 01 Décembre 2020 et s’étendra jusqu’au 31 Janvier 2021. L’élaboration du 
plan de travail détaillé de la consultation est laissée à la discrétion du consultant, avec consultation 
et validation de GOAL, et devra prévoir les étapes relatives à la compréhension de la mission, la 
collecte de données, les analyses, la production et la validation des rapports. 
 

VI. SUPERVISION 
Le/la consultant(e) sera sous la supervision générale de l’Assistant Country Director – Programme 
(ACD-P) et sous la supervision directe du Gestionnaire du projet Résilience urbaine de Jérémie. 
 



 

 
 

Un Comité de suivi de la consultation sera constitué et réunira : ACD-P, MEAL Manager, 
Gestionnaire de Projet, Manager Infrastructure, Manager GRD, d’un représentant de la Délégation 
départementale du MTPTC et du Maire principal de Jérémie. Ce groupe de référence assistera le 
superviseur dans le suivi-qualité du travail accompli par le Consultant. Le groupe de référence 
fournira les feedbacks requis sur le rapport intermédiaire et le rapport final de l’étude. 
 

VII. LIEU DE L’ETUDE 
La mission sera réalisée dans la ville de Jérémie, dans le département de la Grand-Anse.   

 

VIII. PROFIL DU CONSULTANT 
▪ Firme de consultation/Cabinet d’étude dans le domaine ou personne naturelle titulaire 

d’un diplôme de niveau Master en études Génie civil ; 
▪ Au moins 10 années d’expérience dans la coordination, la conception, la mise en 

œuvre, le suivi d’études et d’évaluations ; 
▪ Avoir conduit au moins 3 études similaires dans les 5 dernières années ; 
▪ Démontrer une excellente maitrise des enjeux liés à la mitigation des risques en milieu 

urbain et/ou l’aménagement urbain dans les pays en développement ; 
▪ Connaissance du contexte urbain haïtien (Jérémie en particulier) et des acteurs 

intervenant dans le domaine de la gestion des risques et désastres et de 
l’aménagement urbain ; 

▪ Capacités communicationnelles et expérience dans la facilitation d’ateliers ; 
▪ Capacité à écrire des rapports clairs et utiles (il peut être demandé de fournir des 

exemples de travaux précédents) ; 
▪ Parlant couramment le français et le Créole (l’Anglais est un plus) ; 
▪ Capacité à gérer le temps et les ressources imparties et à travailler dans des délais 

établis ; 
▪ Expérience dans la réalisation de publications ou travaux de recherche sur 

l’aménagement urbain dans les pays en voie de développement, un atout ; 
▪ Indépendance par rapport aux parties impliquées ; 
▪ Disponible pour toute la durée de l’étude ; 

 

IX. DOCUMENTS A INCLURE LORS DE LA SOUMISSION 
▪ Un curriculum vitae détaillant notamment les expériences pertinentes en matière 

d’études pour des projets/programmes humanitaires et/ou de développement ;  
▪ Une brève description de l’équipe constituée pour conduire l’étude, ainsi que les CV 

des membres de l’équipe ; 
▪ Une proposition technique en français (10 pages maximum), incluant des éléments 

sur :  
o La compréhension du contexte et des principaux enjeux de la mission ;  
o La méthodologie à adopter, avec indication des principaux outils qui seront 

utilisés pour conduire l’étude ;  
▪ Pour les consultants nationaux ou étrangers résidant en Haïti – fournir également les 

copies des documents prouvant le statut fiscal haïtien du consultant pour confirmer 
l’application du bon taux de taxes à verser par GOAL auprès de la DGI haïtienne : 



 

 
 

o Pour une société : patente en cours de validité 
o Pour une personne a titre individuelle : carte d’identité nationale haïtienne ou 

permis de séjour en cours de validité 
 

▪ Une proposition financière en Gourdes (HTG) à partir du modèle ci-dessous : 
Désignation (HTG) Nombre/Quantité Montant (HTG) 

Honoraires (Hors Taxe)   

Honoraires (TTC)1   

Frais de production de document, 
impressions, fournitures 

  

Autres    

TOTAL  

 

X. EVALUATION DES OFFRES RECUES  
Le contrat sera attribué au soumissionnaire ayant obtenu le nombre de points le plus élevé, sur la 
base du barème ci-dessous : 

Critères Barème 

Etape 1 – Analyse de l’offre financière (5 points / Coefficient *2)2 

Pourcentage de variation avec le budget GOAL 3 

Présentation de l’offre financière  2 

Etape 2 – Analyse de l’offre technique (20 points / Coefficient *4.5) 

Critère #1 – Profil du soumissionnaire ou de l’équipe et expériences pertinentes (10 points) 

Expérience en études similaires 5 

Expérience dans la réalisation de publications ou travaux de recherche sur l’aménagement 
urbain  

3 

Connaissance et compréhension du contexte 2 

Critère #2 – Méthodologie, compréhension des TDR, capacités de présentation et d’expression écrite (5 points) 

Qualité, pertinence et précision de la méthodologie proposée  2 

Compréhension des TDR et enjeux de l’étude 2 

Présentation / Capacités d’expression à l’écrit 2 

Critère #3 – Références (5 points) 

Réputation / Références présentées ou obtenues 3 

Expériences de travail précédentes avec GOAL  1 

Score total (après application des coefficients) 100 

 
 

 
1 Le taux d’imposition pour les consultances internationales est de 20% ; celui pour les consultances nationales est 

de 2%.  

2 Cette première étape vise d’abord à retenir les offres correspondant au budget disponible pour l’étude. Les 

scores attribués sont ensuite reportés et comptabilisés dans le scoring final des offres.  



 

 
 

XI. PAIEMENT ET PROCESSUS D’APPROBATION DE LA PERFORMANCE 
Le paiement de la consultation sera fait de la façon suivante : 

▪ 30% à la signature du contrat ; 

▪ 30% après la remise et la validation du rapport intermédiaire ; 

▪ 40% après la remise et la validation du rapport final. 

 
Pour le processus d'approbation, le superviseur et le groupe de référence de GOAL devront 
évaluer le travail et la performance du Consultant. Ils valideront la qualité des travaux et 
approuveront le versement des tranches.   
 

XII. ETHIQUE D’EVALUATION 
Le consultant retenu pour conduire cette évaluation doit être indépendant et impartial. Il 

ne doit présenter aucun lien avec le projet, il ne peut avoir travaillé sur ce projet pour GOAL ou 
l’une des autres parties prenantes au projet.  

Le contrat liant le consultant à GOAL ne peut faire l’objet d’une sous-traitance à une tierce 
personne. Le candidat retenu sur la base de son CV pourra s’entourer d’une équipe pour la collecte 
et l’analyse des données, ou la rédaction et la traduction du rapport, mais il sera tenu de conduire 
lui-même l’étude à Jérémie et auprès des parties prenantes, à travers la méthodologie décrite 
dans l’offre technique.  

 

XIII. Carte des ravines 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


