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Travaux de Remise en état et de renforcement du SAEP de Chardonnette de la commune de 

Beaumont du Département de la Grand ‘Anse. 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET A EXECUTER 

Titre du Projet : Travaux de Remise en état et de renforcement du SAEP de 

Chardonnette 

OREPA : Sud 

Numéro Dossier : HT2174 

Département : Grand ‘Anse 

Commune : Beaumont 

Quartier  :  

Section Communale : 2eme section chardonnette  

Localité : Chardonnette 

Maitre d’ouvrage : DINEPA/OREPA SUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

I. INTRODUCTION 

 

Beaumont est une commune d’Haïti située au sud-ouest du Département de la Grand ‘Anse. Elle a 
une superficie de 155,34 km2, sa population s’estime à 36036 personnes, la densité de la population 
de la commune de Beaumont est de 232 hab./km2.  En effet, près de 82,0 % de sa population vivait 
en milieu rural. La répartition de la population beaumontaise par groupe d’âge présente la structure 
suivante : 37,8 % de la population est âgée de moins de 15 ans, 56,4 % de la population totale sont 
âgés de 15-64 ans et ceux de65 ans et plus représentent 5,8 %. Elle compte trois (3) sections 
communales : 1ere section Beaumont Urbain, 1ere section Beaumont Rurale, 2eme section 
Chardonnette et la 3eme section Mouline. Beaumont jouit d’un climat de savane c’est sec en hiver. 
Les précipitations à Beaumont sont beaucoup plus importantes en été qu’elles ne le sont en hiver. 
Sa température moyenne est de 29.1oC. 
 
Généralement comme les autres communes, Beaumont s’affronte aussi aux différentes catastrophes 
naturelles ; principalement, les risques sismiques, les ouragans les inondation, l’érosion et même des 
glissements de terrains. C’est ainsi en 2016, la commune de Beaumont a été vachement dévastée 
par l’ouragan Matthew et subit des inondations et des glissements de terrain majeurs entraînant des 
pertes de vie humaine non seulement dans ladite commune mais dans presque tout le département 
de la grand ’Anse. 
 
La commune de Beaumont, située aux entre forts du pic Macaya, est créditée d’un climat 
exceptionnel, doux et d’une altitude évaluée à 655 m. son nom est tiré d’un français nommé Joseph 
de Beaumont qui fut un planteur de Café. En 1816 sous l’administration de Alexandre Pétion, est 
devenue la quatrième (4eme) section de Corail puis en 1933 est élevée au rang de quartier. En effet, 
en 1983, elle a officiellement le statut de ville et devenue en 2015 une nouvelle commune du 
Département de la Grand ‘Anse. 
 
Localisation de la commune de Beaumont : 
Le relief dominant de la commune de Beaumont est le plateau. Par sa position géographique, la 
commune de Beaumont est intérieure. Elle bénéficie d’un climat généralement frais. Elle a au moins 
cinquante-cinq (55) localités et trente et un (31) habitation.  
La commune de Beaumont, Elle est bornée au Nord par les communes de Corail et de Pestel ; au sud 
par les communes de Chantal et de Torbeck ; à l’est par la commune de Pestel et à l’ouest par la 
commune de Corail. 
En revanche il y a un bon nombre année qu’Haïti, plus précisément dans la région Sud du pays est en 
proie à des profondes perturbations ou des troubles violents sur le plan environnemental. C’est ainsi 
que le 14 août 2021 aux environs de 8 hres du matin un tremblement de terre de 7.2 magnitudes à 
l’échelle Reuther   a frappé pendant une crise politique actuelle, qui se poursuit depuis que le 
président d’Haïti a été assassiné le 7 juillet 2021. En outre, selon le Centre national des ouragans, la 
tempête tropicale Grace, qui s’est formée dans les Caraïbes orientales le même matin, est sur une 
trajectoire vers Haïti avec un possible atterrissage le mardi 17 août 2021. 

La majorité des habitants de la région vivent dans des conditions très précaires et sont d’autant plus 
vulnérables à ces risques. En effet, les populations pauvres sont les plus touchées par les 
catastrophes naturelles car elles vivent dans un habitat inadapté. 
Néanmoins, les infrastructures et services de base nécessaires à la réduction des risques 

environnementaux sont absents ou n’existent que dans des conditions extrêmement précaires. 

L’arrondissement de Beaumont qui jadis ne dispose notamment pas d’un site contrôlé de décharge 



  

des déchets et doit renforcer de manière urgente ses infrastructures de drainage, de gestion des 

eaux usées et d’éclairage. Ce déficit est une grande lacune qui empêche l’arrondissement de se 

moderniser et de devenir un centre urbain majeur. Qui plus est, le manque d’infrastructure de 

drainage rend l’évacuation des eaux de pluie difficile et augmente le risque d’inondation et de 

tassement de sol. Ces infrastructures de base doivent être construites afin de mitiger les effets 

dévastateurs des catastrophes naturelles.  

Nombreuses sont les interventions engagées par plusieurs acteurs de WASH dans la commune de 
Beaumont. En revanche, les zones précaires doivent être étudiés de manière détaillée avec la 
participation de la communauté afin de s’assurer que tous les risques sont à la fois connus et 
partagés avec les habitants. Malheureusement les interventions liées à la réduction de risques en 
Haïti sont souvent dispersées et manquent de coordination. Aujourd’hui, le Gouvernement Haïtien, 
les autorités locales et les membres de la communauté n’ont pas la même compréhension des 
ressources qui sont à leur disponibilité et qui pourraient atténuer les risques de catastrophes. 
Plusieurs acteurs ont une compréhension faible de leur rôle ainsi que celui des autres à jouer pour 
atténuer les risques et gérer les désastres. Cette méconnaissance des rôles respectifs empêche une 
gestion coordonnée des mitigations de risques et pourrait nuire à une intervention d’urgence rapide 
et efficace.  

II. Mise en situation 

 
Le secteur EPAH, plus particulièrement dans le grand sud d’Haïti sud déjà en proie à des déficient 
s’est vu encore plus atrophié par le passage du passage du séisme du 14 Aout de l’année dernière. 
Ce qui a causé des dommages sévères a plusieurs secteurs notamment dans le secteur de l’Eau 
Potable Hygiène et de l’Assainissement. En effet, pour une couverture ordinairement faible de la 
population en matière d’alimentation en eau potable, beaucoup de SAEP (Système 
d’Approvisionnement en Eau Potable) et de points d’eau ont été endommagés aggravant ainsi une 
situation antérieurement plus que critique (45% des 65 SAEP du Sud, de la Grand Anse et des Nippes 
ont été endommagés). Notons que plusieurs sources d’eau captées pour distribuer l’eau à travers 
ces SAEP souffraient d’une baisse sévère dues aux phénomènes du changement climatique et 
catastrophe Naturels.  
 
En réponse au passage du cataclysme de l’année dernière, dans un cadre institutionnel, la DINEPA a 
légué une délégation de tâches et de responsabilités en matière de gestion du système d’eau 
potable, sur la base d’une évaluation technique de tous ses ouvrages dans le secteur ; laquelle sera 
permis aux acteurs internationaux et locaux de se focaliser sur les communes les plus touchées et les 
plus vulnérables afin de voir à quel niveau intervenir dans le secteur. 
 
Conjointement, nous avons repéré un certain nombre de sites qui nous ont permis de procéder à la 
mise sur pied des travaux non seulement pour atténuer aux multitudes risques auxquels la 
population fait face, mais aussi de répondre de façon durable et adéquate aux besoins de la 
population dans ledit secteur. C’est dans cette perspective que CRS lance cet appel d’offre pour la 
réalisation des travaux de Remise en état et de renforcement du SAEP de Chardonnette. 

III. Activités Prévues 

Afin d’adresser ces contraintes, CRS met en œuvre le projet ‘Earthquake Emergency Response. 
RELEVE.’.  Qui travaille étroitement avec le Gouvernement, les communautés, les autorités locales 



  

sous le financement de L’USAID. En plus de ces parties prenantes, CRS prévoit de travailler avec le 
secteur privé aussi particulièrement avec les entreprises locales afin de développer une approche 
intégrée et compréhensive du développement urbain de la ville. Les activités proposées par la CRS, 
dans le cadre du présent projet reflètent les besoins et les défis observés sur le terrain dans le 
contexte de réponse face au passage du séisme du 14 Aout 2021 suivi de l’ouragan Grace qui a laissé 
des pertes humaines et matériels considérables. 

Les interventions proposées s’attaquent également aux problèmes structurels qui ont entravé le 
développement de la ville qui est devenu plus vulnérable  compte tenu de la limite parfois des 
moyens de l’Etat haïtien et de la récurrence des catastrophes naturelles, CRS souhaite lier 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable par le biais d’un projet WASH (Eau Assainissement et 
Hygiène )dans le souci de réduire les risques de maladies liées aux mauvaises pratiques d’hygiènes 
en donnant accès aux services  de base et la réduction des risques de catastrophes.  

De plus, CRS mettra en pratique des approches testées et prouvées sous d’autres actions avec le 
gouvernement et d’autre organisme afin de permettre une communication fluide entre toutes les 
parties prenantes de l’action. L'approche proposée est la méthodologie WASH’Em qui permettra de 
renforcer les systèmes locaux et nationaux existants tout en permettant aux communautés d'être 
résilients aux changements et aux catastrophes. Ces actions visent à renforcer les systèmes 
d’alimentation en eau potable par la mise en place des travaux de réparation et de remise en 
services des certain ouvrages ciblés par la DINEPA qui ont été endommagé lors de passage du séisme 
du 14 Aout 2021. 

IV. SITES D’INTERVENTION 

 

Tenant compte de l’importance de l’accès à l’eau potable dans la vie humaine et du coût que cela 
impose, CRS concentrera son étude sur la le réseau de Chardonnette. Ce SAEP a été construit dans 
les années de 2013 par la DINEPA et trois (3) ans il a été endommage et d’ici lors il est 
dysfonctionnel. Sur la base d’une visite de terrain, nous avions réalisé un diagnostic, lequel nous 
permettra de procéder à des interventions adéquates en vue de répondre aux urgences après le 
séisme du 14 Aout. En voici les remarques : 

A. Bref diagnostic du SAEP Chardonnette : 

a) Présentation du SAEP de Chardonnette :  

 Chardonnette, la 2ème section Chardonnette de la commune de Beaumont. Plusieurs localités sont 
alimentées par ce SAEP, confrontent de sérieuses difficultés en matière d’eau potable. Ces difficultés 
sont dues à de bonnes fontaines difonctionnelles, des tuyaux endommagés, la présence de 
nombreuses fuites sur le système et le tracé des conduites. Ces fuites et le tracé Constituent un 
handicap majeur pour répondre aux besoins de la population.  

b) Composition du SAEP de Chardonnette. 

Ce Système d’Adduction d’Eau Potable est Composé : 
1. D’une boite de captage  

2. De deux bornes Fontaines 

3. D’un réservoir 

4. D’une ligne d’adduction de conduite PEHD et Galvanisée 

5. D’une ligne de distribution conduites 3/4’’ PEHD 

 
c) Travaux envisagés. 



  

i. Dans le captage 

Captage  

1. Travaux de réparation au niveau du captage (débroussaillage, Curage à l’intérieur du 

captage pour une meilleure estimation du débit, travaux d’agréage et de récupération 

des pertes d’eau de la boite du captage, travaux de peinture, de fabrication et 

d’installation d’un couvercle métallique) : 

2. Travaux d’assainissement de l’environnement de la boite du captage. 

                 Borne fontaine # 1 

3. Travaux de débroussaillage ; 

4. Travaux de démolition ; 

5. Travaux de reconstruction de la boite de captage. (La démolition et la reconstruction 

dans laquelle on doit faire l’implantation, la fouille, la base de la plateforme ou la dalle de 

drainage, l’érection du mur contenant le robinet c’est-à-dire pilier de la borne fontaine, 

les travaux de drainage (canalisation et un puisard) et les travaux de finition toutes les 

sujétions incluses ; 

                      Réservoir 

6. Travaux de décapage des surfaces Faïencée interne et externe ; 

7. La reprise des travaux de finition ou étanchéité de la surface des parois à agréer ; 

8. Réfection de la boite de vanne ; 

9. Fabrication de couvercle de la boite de vanne et la peinture du réservoir ; 

        

ii. Les lignes de Conduites. 

1. Travaux de réparations des fuites au niveau de la ligne d’adduction sur une longueur a peu 

près de deux cent vingt mètre linéaires (200 ml) de conduites PEHD de deux (2) pouce et y 

compris la fourniture de matériels hydrauliques et accessoires nécessaires à la réparation, 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

2. Travaux de réparations de fuites au niveau de la ligne de distribution sur trente mètre 

linéaire (30 ml) de PEHD de trois quart (3/4) de pouce de PEHD 

3. Travaux de transformation de la borne en kiosque  

a) Le Kiosque 

 

Travaux de construction du kiosque 

1. Les travaux de nettoyage 

2. Les travaux d’implantation et de fouille. 

3. Les travaux de fondation  

4. Les travaux d’érection des murs en parpaing (15 x 20 x 40), claustra et de grillage  

5. Chainage par des poutres intermédiaires et supérieures (de béton 350 kg/m3) ferraillées du 

fer grade 60 

6. Les travaux de finition des murs (crépissage et enduisage en mortier dosé a 450 kg/m3) 

7. Les travaux de coffrages et décoffrages 

8. La construction de la toiture 



  

9. Le montage de la porte et le cadenas du type artillerie (une clé pour tous) 

10. La peinture  

11. Installation du compteur et tous les accessoires du montage hydraulique du kiosque (non 

seulement un compteur ¾ mais aussi des Ball valves ¾ raccord et coudes ¾ x 90o, etc. 

B. COMPOSITION DE L’OFFRE 

 

1. L’offre technique  

2. L’offre Financière 

 

C. L’offre Technique 

Composition de l’offre technique :  

a) La stratégie ou méthodologie d’exécution. 

b) La liste des CV de la firme. 

c) Le chronogramme d’activités incluant le plan de recrutement de la main d’œuvre 

locale (qualifiée, non qualifie etc…) 

d) La liste de matériel disponible et technologie envisagée. 

e) Expériences de projet similaires avec coordonnées de références. 

f) Les notes de calcul au cas où cela s’applique. Prière de préciser tout calcul sous la 

base de prédimensionnements et abaques utilisés. 

g) Le profil de l’entreprise ou de l’entrepreneur 

h) La patente et le quitus fiscal à jour. 

i) La carte d’identité professionnelle. 

 

  
 

D. L’offre financière  

Composition de l’offre financier  

a) Coût raisonnable de la proposition suivant le format proposé du devis détaillé. 

b) Ventilation et pertinence des prix proposés avec des notes explicatifs. 

c) Calendrier d'exécution incluant les différents responsable et cout y relatifs. 

 

E. Critères de sélection de l’offre : 

CRS va prendre en compte les aspects suivants dans le choix de l’entreprise : 
1. Aspect Technique. 

2. Aspect Financier. 



  

V. Evaluation Administrative des offres. 

 

(1) L’Offre Technique     

ITEM Point Score 

a)    La stratégie et méthodologie d’exécution. 

10  

b)     La liste des CV de la firme (voir le format proposé). 
10  

c)    Le chronogramme d’activités incluant le plan de recrutement de la main 

d’œuvre locale (qualifiée, non qualifie etc…) 15  

d)   La liste de matériel disponible et technologie envisagée. 15  

e)   Expériences de projet similaires avec coordonnées et références à 

l'appui. 10  

f)     Plans détaillés des ouvrages et les notes de calculs.  Prière de préciser 

tout calcul sous la base de prédimensionnement et/ou abaques utilisés 

(au cas où cela s’applique.) 20  

g)   Le profil de l’entreprise ou de l’entrepreneur 10  

h)   La patente et le quitus fiscal à jour. 5  

i) La carte d’identité professionnelle. 5  

Total. 100  
 

(2) Offre Financière 

Item Point Score 

a) Coût raisonnable de la proposition suivant le format 

proposé du devis détaillé. 
60  

b) Ventilation et pertinence des prix proposés avec des notes 

explicatifs commentaires. 
20  

c) Calendrier d'exécution incluant les différents responsable 

et coût y relatif. 
20  

Total 100  

 
 

(3) Tableau résumant l’évaluation de l’offre.  

 

# Offres  Notes Sur 100 

1 Technique 0.65Xnotes 65 

2 Financière. 0.35Xnotes 35 

Moyenne. Notes # 1+ notes #2 100 



  

 

(4) Notes de Considération Générales  

 

• Le choix sera porté vers le moins « disant » et la meilleure « offre technique. »  

VI. Date de remise des travaux. 

8. L’entreprise contractante doit respecter le délai proposé dans son calendrier d’exécution La 

date limite de réception définitive des travaux est prévue sur une période ne dépassant pas 

trois (3) mois commençant à partir de la date de signature du Contrat jusqu’au dernier jours 

du troisième mois calculé sur une base cumulative et régulier. Tout demande de 

considération pour des retards involontaires due à des troubles et autres inconvénients 

graves doivent être justifiées et approuvés par l’autorité compétente du projet par les voies 

et canaux de communication officielles avec confirmation de réception et cela doit se faire 

sur une base prévisionnelle par rapport aux premières étapes d’exécution du projet. Dans le 

cas contraire, Au-delà de la date prévue, des pénalités de retard seront prévues à hauteur de 

1/1000 par jour de la valeur totale du contrat. 

 

A. Condition de Contractualisation  

1. Versement 1 : 30% à verser pour réaliser 40% des travaux durant la première semaine de 

mobilisation. 

2. Versement 2 : 30% à verser pour réaliser 70% des travaux et après vérification technique et 

rapport de l’Ingénieur WASH de CRS. 

3. Versement 3 : 30% à verser pour réaliser 100% des travaux, suivi des rapports techniques 

produit par l’Ingénieur WASH de CRS. 

4. Versement 4 : 10% à verser un mois après les visites de réception définitive des travaux. 

 
5. Le lot de projet peut être attribue à une et une seule entreprise respectant tous les critères 

sont respectées.  

B. Date de limite de réception des offres  

1. Les offres sont attendues aux bureaux de CRS de Jérémie au numéro 1, rue Emile Roumer, 

Bordes, Jérémie, Haïti, OU à l’adresse électronique : HT_PROC@crs.org au plus tard le 5 

juillet 2022 à 3h00 PM 

 

2. Veuillez mentionner sur l’enveloppe adressée à Procurement : « Travaux de Remise en état 

et de renforcement du SAEP de Chardonnette » 

 

3. Une visite du site OBLIGATOIRE est prévue pour le lundi 27 juin à 7h30 AM - point de 

rassemblement : bureau de CRS Jérémie à l’adresse suivante : 1, rue Emile Roumer, Bordes, 

mailto:HT_PROC@crs.org


  

Jérémie, Haïti. Si vous avez des questions merci d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : 

ht_jer_procurement@crs.org  

VII. Invitations à visiter les sites des travaux. 

4. Avant de soumettre leurs dossiers de propositions à CRS, toutes les entreprises souhaitant 

participer au processus d’appel d’offre doivent obligatoirement visiter les sites des travaux. 

Elles peuvent se faire représenter par un représentant technique durement identifié. Au(x) 

jours fixé (s) pour la ou les visite(s), tous les représentants des entreprises doivent être à 

l’heure et on se déplacera en équipe. Si pour une raison ou d’une autre une entreprise ne 

visite pas le(s) site(s), elle ne pourra pas participer au processus d’appel d’offre. 

5.  Lors des visites sur le terrain, les entreprises se chargeront de tous les frais et moyens de 

déplacements, un représentant de CRS sera tout simplement leur guide sur le terrain. 

6. Le représentant de CRS dans le cadre de ces visites, s’assurera que tous les représentants des 

entreprises ont signé la feuille de présence avant et après chaque visite. 

VIII. Adresse de dépôt des offres. 

 
1. Le dépôt des offres doit se faire au bureau de Jérémie à l’adresse suivante : 1, rue Emile 

Roumer, Bordes, Jérémie, Haïti, HT7110 OU à l’adresse électronique : HT_PROC@crs.org 

IX Échéancier de paiement.  

1. Les montants dus en vertu du présent Contrat seront facturés par l’Entrepreneur et payés 

par CRS selon les modalités suivantes : 

2. Un paiement anticipé de 30% du prix du contrat sera effectué à la Date de début, à condition 

que l’Entrepreneur remette à CRS, au plus tard à la Date de début, une garantie de paiement 

anticipé au montant du contrat et de la part d’un tiers approuvé par CRS, qui sera d’un 

montant égal au paiement anticipé et garantira ce montant en cas de défaut de 

l’Entrepreneur, et restera en vigueur jusqu’à ce que le paiement anticipé ait été remboursé 

par l’Entrepreneur.   

3. Le paiement anticipé sera remboursé par l’Entrepreneur en 4 versements, qui seront déduits 

par CRS de chaque paiement échelonné à l’Entrepreneur jusqu’à ce que le paiement anticipé 

soit entièrement couvert.   

4. Les paiements échelonnés pour les travaux doivent être faits à l’achèvement, et l’inspection 

satisfaisante par l’ingénieur chargé de la supervision des Travaux de CRS, pour chaque 

élément des Travaux indiqué sur le calendrier de paiement. L’Entrepreneur peut soumettre 

des factures pour les éléments des Travaux achevés au plus une fois toutes les trois 

semaines.  

5. Tout écart par rapport au calendrier de paiement établi   doit être demandé par écrit par 

l’Entrepreneur et approuvé par écrit par CRS. CRS déduira et procédera à une retenue d’un 

montant égal à 10% du montant indiqué sur chaque facture. La retenue de garantie sera 

utilisée en cas de défaut de l’Entrepreneur et pour remédier aux défauts éventuels constatés 

au cours du Délai de garantie. Si aucun défaut n’est constaté pendant le Délai de garantie, le 

mailto:ht_jer_procurement@crs.org
mailto:HT_PROC@crs.org


  

montant total de la retenue sera versé à l’Entrepreneur au plus tard 10 jours ouvrables après 

l’expiration du Délai de garantie ou la résolution, selon le cas, conformément à la 

détermination de CRS ou au moyen du processus de résolution des litiges de tout défaut 

pour lequel CRS a fait une réclamation durant le Délai de garantie. 

6. Un paiement final de 10% du Prix contractuel, incluant le solde des montants dus par CRS en 

vertu du présent Contrat, doit être effectué au plus tard 10 jours ouvrables après l’expiration 

du Délai de garantie ou la résolution de tout défaut pour lequel CRS a fait une réclamation 

pendant le Délai de garantie. L’acceptation par l’Entrepreneur de ce paiement final sera 

considérée comme une renonciation et une décharge de toutes les réclamations par 

l’Entrepreneur en ce qui concerne le paiement du Prix contractuel ou les autres obligations 

de CRS, à l’exception seulement des réclamations inconnues découlant de fraude ou de 

fausses déclarations. Dans les plus brefs délais après le paiement final, l’Entrepreneur doit 

remettre tous les documents requis par la loi applicable ou raisonnablement demandés par 

CRS pour donner effet à la renonciation et la libération ci-dessus et pour démontrer que tous 

les paiements aux sous-tr5aitants ont été effectués. 

A. Garantie de bonne fin des travaux 

La firme doit remettre à CRS au plus tard à la date de signature du contrat la garantie de 
bonne fin originale sous la forme ci-jointe à l’Annexe C, de la part d’un tiers approuvé par CRS 
et d’un montant égal à 30 % du prix contractuel. 

X INSTALLATION DE CHANTIER 

 

1. Le Titulaire disposera de ses installations de chantier propre. Un panneau d’information est 

prévu, de dimensions 0.6 m de hauteur et de 1.20 m de longueur, disposé à environ 2 m du 

sol à proximité des travaux (ce panneau doit être place à une distance de 200 à 300 mètres). 

Sa composition sera établie suivant les instructions de l'Ingénieur. 

2. Le panneau sera de présentation soignée et sera soumis à l'agrément du Superviseur avant 

réalisation et installation. 

3. A Noter qu’un panneau signalétique sera installé pour chaque extension du SAEP, inscrivant 

les travaux à réaliser au niveau du site en question. 

XI Le Suivi de chantier  
1. Sur une base journalière l’entreprise se donne l’obligation de doter le chantier d’un journal 

(livret personnalisé uniquement pour ce chantier) qui servira de répertoire pour mieux 

contrôler l’évolution des travaux et pour mieux suivre les recommandations de CRS étant 

que Maitre de l’ouvrage délégué. Ce journal (livret personnalisé uniquement pour ce 

chantier) sera dupliqué et numéroté, une fois reçu une recommandation du Maitre de 

l’ouvrage Délégué à savoir CRS, l’ingénieur Superviseur est Habilité à garder une copie pour 

ses besoins futurs au cas nécessaires. (Voir le format à être imprimé) 



  

2. Le format peut subir des modifications de concert avec CRS dépendamment de la pertinence 

des informations voulues après la signature du contrat avec la compagne sélectionnée. 

3. D’autre part, sur une base hebdomadaire et mensuelle l’entreprise s’engage à fournir deXX s 

rapports sur l’évolution des travaux suivant le format de réception de rapport délivré et 

approuvé par CRS. 

 

XII MATERIAUX A UTILISER DANS LES TRAVAUX A REALISER ET LES PRINCIPES MINIMUM A 
RESPECTER 

B. Instructions Générales : 

• Le soumissionnaire retenu exécutera les travaux dans les règles de l’art. Il emploiera 

exclusivement des matériaux de première main et de qualité irréprochable.  

• A cet égard, l’ingénieur superviseur de chantier appointé par CRS (ce dernier jouant le rôle de 

bailleur de fonds) fera tout rapport, signalera tout manquement, interdira l’usage de tout 

matériau avéré contraires au principe évoqué au paragraphe précédent. 

• Particulièrement et nonobstant les instructions spécifiques qui suivent, et sans se limiter à : 

1. Les tuyauteries seront en PEHD, 

2. Les blocs seront vibrés,  

3. Le ciment sera du Type Portland Artificielle, CPA 

4. Le sable sera lavé. 

5. Le gravier concassé 

6. Les Aciers seront choisis en fonction du diamètre théorique de calcul et seront 

crénelés satisfaisant les normes de L’ASTM. Le choix est porté vers des aciers 

FeE400 MPa. 

7. Les pierres proviendront des rivières (les pierres tufs sont absolument interdites) ; 

8. L’eau utilisée sera non saline et dépourvue de toute matière organique. 

C. Instructions spécifiques par rapport à la Fouille. - (au cas où cela s’applique) 

1. La profondeur des fouilles garantira la stabilité de l’ouvrage de manière qu’elle ne soit pas 

atteinte par l’érosion. Aussi elle veillera que l’ouvrage soit assis sur le sol à plus forte 

contrainte sur une profondeur de 2m. Une couche de sable de rivière servira en plus du 

béton de propreté à l’isolement des rigoles de maçonnerie. Elles auront une hauteur de 

35cm de la côte du terrain naturel. 

2. Une ceinture de chainage de la maçonnerie de 15cm d’épaisseur en béton armé servira de 

base pour la collocation des six rangées de blocs15. La largeur de la ceinture inférieure est de 

40cm. Les blocs seront placés sur la face externe. Les 25cm restant seront dans la façade 

interne de la clôture. Les blocs seront reliés entre eux par une couche de mortier de 2cm 

dans les deux sens. 



  

D. Instructions spécifiques par rapport au Mortier. - (au cas où cela s’applique) 

Le mortier sera dosé à un volume de ciment pour deux volumes de sable mélangé à l’eau en 

quantité suffisante pour que le mortier après gâchage reste indéformable à la forme assignée. 

Le nombre de rangée de bloc peut être supérieure en fonction de la déclivité du terrain Cependant 

une fois supérieure à six rangées une ceinture intermédiaire s’interposera. Les murs de blocs ne 

seront pas crépis ni enduit un jointoiement fait d’une chape de lissage se fera au moment de la 

collocation du bloc. Les blocs doivent être vibrés et de bonne qualité, prêts à résister aux 

intempéries. 

Les armatures longitudinales seront plutôt crénelées pour semelles, socles, colonnes et ceinture. 

Elles seront constituées d'acier de diamètre ø ½ selon l'appellation angle - saxonne. Les cadres ou 

étriers seront de diamètre ø ¼ type acier lisse. 

E. Espacement des armatures : (au cas où cela s’applique) 

1. Espacement = Semelle 12cm dans le sens X et 12cm dans le sens Y avec crochets de 

7cm de chaque côté. 

2. Espacement cadre socle : 20 cm,     

3. Espacement cadre colonne = 13 cm 

4. Pattes d'équerre pour socle : 20cm      

5. Patte d’équerre colonne 15cm x 15 cm 

6. Cadre colonne : 15cm       

7. Enrobage : 3cm tout autour. 

8. Espacement étrier ceinture inférieure : 20cm   

9. Espacement ceinture supérieure 12 cm. 

F. Dimensionnement des éléments de structures et dosage béton (au cas où cela 

s’applique) 

1. Semelle : 60 cm x 60 cm x 20cm / dosage béton 350 Mpa.     

2.  Béton de propreté : 5 cm dosage 150 Mpa.                

3. Socle 40cmx40 cm x 40 cm / dosage béton : 350 Mpa. 

4. Colonne ou poteau : 20cm x 20cm x 2m 80 : la hauteur de poteau peut être inférieure 

mais pas supérieur. La hauteur de poteau est comprise comme l’espace verticale entre 

deux ceintures. Dosage béton admis 350 MPa. 

5. La vérification du dosage du béton se fera au scléromètre. Un dosage inférieur est sujet à 

une reprise de coulage. 

6. Les blocs s'étendront au maximum sur six rangées plus une ceinture supérieure de 20cm. 

7. Les pans de clôture auront en travée 3m5.au maximum à distance régulier.  



  

8. A chaque six (6) modules de 3,50 mètres s’incorpore un joint de dilatation de l'ordre de 

2cm pour faciliter les mouvements de terre. 

9. L’enrobage des armatures est de 5 cm dans les milieux très préjudiciables et 3.5 cm dans 

les milieux peu préjudiciables. 

 

XIII PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DES INSTALLATIONS DES CONDUITES 

G. INSTALLATION DES CONDUITES D’EAU POTABLE 

1. Toute conduite d’eau potable doit être enfouie à une profondeur suffisante (Min 100cm) de 

protection contre l’érosion et/ou le poinçonnement sous les charges de camions et autres. 

2. Les joints doivent être emboîtés en ligne droite. Pour chaque changement de direction 

supérieur à la limite de déflection déterminée par le fabricant de tuyau, l’Entrepreneur doit 

prévoir un coude ou un raccord spécial satisfaisant aux exigences applicables de la conduite. 

3. Les tuyaux peuvent être coupés et biseautés sur le chantier à l’aide de machines-outils 

appropriées. On doit, pour cette opération, suivre les instructions du fabricant de tuyaux. 

4. Lorsqu’un raccord est utilisé pour assembler deux tuyaux d’un matériau différent, on doit 

employer les joints appropriés à chacun des tuyaux. 

H. Ouvertures des Tranchées 

Ces travaux consistent en la réalisation de tranchées pour la pose des conduites. La spécification « 
terrain de toute nature » caractérise tous les types de terrain qui peuvent être creusés à la main 
avec des outils simples, sauf les terrains compacts qui ne peuvent être creusés qu’à la machine. 

Ces travaux comprennent : 
1. Toutes les implantations et piquetages nécessaires. 

2. Les sondages de recherche et de reconnaissance, réalisés à la main à proximité de la 

conduite existante.  

3. Les essais d’infiltrations avant la mise en œuvre du puisard. 

4. L’implantation altimétrique du fonds des tranchées en tenant compte des plans et coupes. 

Jointes au dossier, ainsi que des cotes de nivellement définitives transmises par le Maître de 
l’Ouvrage. 

5. La réalisation des sur profondeurs et sur largeurs aux points particuliers (massifs par 

exemple) ou autres. 

6. Les terrassements supplémentaires pour réalisation des sur profondeurs et sur largeurs de 

blindage nécessaires pour prévenir les accidents de chantier au moment de réaliser les 

fouilles. 

7. La fourniture et mise en place des étaiements, blindage ou coffrage des fouilles avec 

planches de toute épaisseur, selon les nécessités du projet sans plus-value pour perte de bois 

en résultant. 

8. L’épuisement ou la dérivation d’eau de toute provenance nécessitant une installation de 

pompage, toute sujétions pour travail dans l’eau dans l’embarras des étais. Le pompage et le 

débit ne se limitant pas à un seul point ; 

9. Le réglage du fond et des parois de la fouille  



  

10. Le remblaiement des tranchées sera réalisé avec du tout venant de rivière ou de produit de 

déblai si ce dernier peut être réutilisé. 

11. Le compactage par couche, y compris essais. 

12. La mise à la décharge des terres excédentaires et des déblais rocheux éventuels. 

I. La remise en état des lieux. 

1. L’Entrepreneur soumettra à l’approbation de l’Ingénieur, au moins une semaine à l’avance, 

les tronçons où il compte ouvrir des tranchées et poser des conduites. L’approbation sera 

notamment refusée si l’Ingénieur juge que l’Entrepreneur a déjà ouvert d’une manière 

exagérée d’autres tranchées sans les fermer ou s’il est déjà prévisible que la pose des 

conduites ou la fermeture des tranchées tardera. 

 
2. Lors de l’établissement des plans d’exécution et de la fixation d’un tracé de conduite, 

l’Entrepreneur vérifiera la distance de la tranchée par rapport aux fondations des bâtiments 

voisins. Tout dégât éventuel occasionné à ces bâtiments lors des travaux de pose sera à la 

charge exclusive de l’Entrepreneur. 

 
3. Les tranchées seront exécutées conformément aux plans et aux indications de l'Ingénieur. La 

profondeur minimum devra respecter les Clauses Techniques Générales. En présence de 

roches, l'Ingénieur peut ordonner une couverture inférieure. Le fond sera parfaitement 

dressé et purgé des pierres rencontrées. 

 
4. D'une manière générale, la largeur contractuelle des tranchées sera égale au diamètre 

extérieur du tuyau majoré de 50 cm. Il est admis dans le cadre de ces travaux que la largeur 

des tranchées se fera conformément au plan type de tranchées. 

 
5. Avant toute ouverture de tranchée, l'Entrepreneur s'informera auprès des services 

compétents sur l'existence éventuelle de câbles électriques et téléphoniques. En plus, il 

utilisera un appareil de détection pour localiser les câbles et les conduites métalliques avant 

l'ouverture des tranchées. 

 
6. En cas de rencontre de câbles électriques ou téléphoniques dans une fouille, l'Entrepreneur 

prendra toutes précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble. L'Entrepreneur reste 

entièrement responsable vis-à-vis des services concernés pour dégâts éventuels. 

 
7. En général, la distance entre la conduite à poser et un câble électrique parallèle sera de 80 

cm au minimum. Pour un câble en travers, la distance minimale sera de 40 cm. Des 

exceptions ne seront possibles que sur autorisation préalable de l'Ingénieur. D'une manière 

générale, l'entrepreneur signalera à l'Ingénieur toute rencontre d'objets dans des fouilles. 

 
8. Lorsque des maçonneries apparaîtront dans le terrain, elles seront arasées à 20 cm au- 

dessous du fond des fouilles. Lorsqu'il s'agira de terrains rocheux, cet approfondissement 



  

pourra être réduit à 10 cm. Dans ces deux cas, le vide sera remblayé avec des déblais 

meubles pilonnés jusqu'au niveau du fond. 

 
9. L'Entrepreneur devra déposer ou démolir avec soin les revêtements de sol, ainsi que leur 

fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines. Les matériaux provenant de ces 

démolitions seront mis soigneusement de côté. Si le sous-sol est formé de sable boulant, 

dans lequel se trouverait l'eau souterraine, l'entrepreneur est obligé, avant l'ouverture de la 

tranchée, de foncer des points drainants permettant l'évacuation de l'eau souterraine au 

moyen d'une pompe à vide ou, le cas échéant, par écoulement gravitaire. Le système 

d'évacuation est à expliquer au préalable par des croquis cotés. 

J. Étaiements 

• Les étaiements nécessaires seront établis suivant les règles de l'art et formés de bois de 

dimensions appropriées à l'usage auquel ils seront destinés. Ils seront exécutés jointifs si la 

nature du terrain ou la durée d'ouverture de la fouille l'exige, et toutes précautions seront 

prises s'il y lieu pour s'opposer à l'éboulement des terres. Lorsque, par suite de la nature du 

sol ou de circonstances exceptionnelles, il sera nécessaire d'abandonner les bois 

d'étaiements dans les fouilles, l'entrepreneur devra conduire son travail de telle façon que la 

quantité de bois abandonnée soit la plus réduite possible. Il ne pourra élever aucune 

réclamation contre les prescriptions imposées par l'Ingénieur et sous la responsabilité de ce 

dernier pour obtenir ce résultat. 

K. Drainage des chantiers de pose de conduite et gestion des eaux 

 

• L'entrepreneur est tenu d'éviter l'entrée des eaux superficielles venant des routes dans la 

tranchée. L'évacuation des eaux superficielles ou souterraines éventuellement entrées sera à 

la charge de l'entrepreneur sans rémunération spéciale. Aucune prolongation éventuelle du 

délai contractuel ne sera consentie automatiquement à cause des pluies fortes, sauf en cas 

de force majeure. 

L. Pose de conduite 

1. Avant sa mise en œuvre, chaque tuyau, pièce spéciale et appareil devra être à pied d'œuvre 

soigneusement nettoyé et purgé de tout élément étranger. 

2. Pendant la pose, toutes précautions seront prises pour éviter l'introduction de détritus ou de 

corps étranger à l'intérieur des conduites et pour ne pas endommager la superficie intérieure 

du tuyau. 

3. Les extrémités de la conduite posée devront être bouchées soigneusement avec des 

tampons en bois, en fonte, en acier ou en PVC pendant les interruptions de travail. Les 

protections extérieures et intérieures, qui auraient été endommagées par le transport ou par 

les coupes, sont à préparer avant la pose. 

4. Les tuyaux, pièces spéciales et appareils doivent être descendus avec soin dans les tranchées 

et dans les galeries où ils doivent être posés en évitant les chocs, chutes, etc. 



  

5. La mise en place et le montage des conduites et de la robinetterie devront être effectués par 

des ouvriers qualifiés. Les tuyaux seront descendus dans les tranchées avec des moyens 

adéquats pour préserver l'intégrité aussi bien de la structure que du revêtement et seront 

disposés dans la position exacte pour l'exécution des joints. 

6. Les emplacements des pièces spéciales et des appareils devront être reconnus et approuvés 

par l'Ingénieur. Chaque tronçon de tuyauterie devra être constitué autant que possible de 

tuyaux entiers de façon à réduire au minimum le nombre de joints. L'Entrepreneur aura la 

faculté de procéder à des coupes de tuyaux lorsque cette opération sera justifiée par les 

nécessités de la pose. 

7. Dans le cas d'emploi abusif de chutes, l'entrepreneur devra, à ses frais, reprendre le travail. 

Les contre-pentes au droit des vidanges et des ventouses ne seront pas tolérées. 

L'Entrepreneur aura à sa charge tous les travaux nécessaires pour y parer, y compris 

l'enlèvement des conduites déjà posées et leur remise en place. L'utilisation d'un 

équipement d'assemblage est obligatoire. 

8. Les coudes, pièces à tubulure et tous appareils intercalés sur les conduites et soumis à des 

efforts tendant à déboîter les tuyaux ou à déformer les canalisations seront contrebutées par 

des massifs susceptibles de résister à ces efforts et à ceux qui seront développés pendant 

l'épreuve. Les butés seront exécutées en béton de classe B. L'Entrepreneur est tenu de 

soumettre des plans et notes de calcul pour les types de butées qu'il propose d'exécuter. Les 

pièces à contrebuter s'appuieront sur les massifs de butées, soit directement, soit par 

l'intermédiaire de béquilles. Elles pourront aussi être reliées aux massifs fonctionnant alors 

comme massifs d'ancrages, au moyen de colliers à scellement. 

9. Les massifs de butées ou d'ancrages ainsi que les dispositifs de liaison entre les canalisations 

et ces massifs seront exécutés par l'Entrepreneur, avant essais, conformément aux calculs et 

plans d'exécution qu'il soumettra à l'agrément de l'Ingénieur. Les bouches à clé seront 

posées verticalement. La tête sera coulée dans une petite dalle de béton (600 mm x 600 mm) 

de protection se trouvant au-dessous des surfaces non revêtues. 

10. L’entrepreneur doit installer les tuyauteries de l’aval vers l’amont pour garantir une bonne 

étanchéité au niveau des joints. 

M. Tuyauteries (type et recommandations techniques de mise en œuvre) 

1. Les nouvelles conduites seront en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) 100 - PN 10, PN 16. Ils 

sont aux normes métriques et peuvent être assemblés par joints à compression ou par joints 

à électro-fusion ou par soudure bout à bout procédés ; mais ces deux derniers procédés sont 

plus difficiles à mettre en œuvre en milieu rural. 

2. Les profondeurs des tranchées, lits de sable (ou de terre meuble) seront définis en fonction 

des diamètres des plans d’exécution fournis. 

XIV.  Enrobage des conduites 

N. Lit de pose sous conduites 

 



  

1. Après réception du fond de fouille par l’Ingénieur, le lit de pose de 0,10 m de hauteur 

composé de sable de rivière (0/5) est mis en place, prêt à recevoir les tuyaux. Le lit de pose 

sera compacté à la dame plate mécanique en une seule passe. Le tamponnage manuel ne 

sera autorisé que dans les cas où les dimensions de la tranchée ne permettent pas 

l’utilisation des petites tamponneuses mécaniques. 

2. Avant toute pose de conduite, la tranchée ainsi préparée sera vérifiée par l’Ingénieur qui en 

sera avisé à temps. 

3. L’intervalle de temps entre la mise en place du lit de pose et l’installation des tuyaux doit 

être réduit au strict minimum et ne doit en aucun cas dépasser 24 heures. 

O. Enrobage initial 

1. L’autorisation de réaliser l’enrobage est donnée par le Maître d’œuvre après vérification de 

la pose et du calage de la conduite. 

2. L’enrobage des conduites est effectué avec du sable présentant les mêmes caractéristiques 

que celui utilisé pour réaliser le lit de pose, suivant coupes types, compacté (manuellement) 

à 90% de l’OPM par couches de cinq (5) cm maximum, jusqu’à cent quinze (15) cm au-dessus 

du sommet de la conduite, et le remblayage doit s’effectuer également de part et d’autre de 

la conduite, afin de ne pas induire de force latérale pouvant la déplacer durant le 

remblayage. 

3. Il est formellement interdit d’utiliser à ce stade les dameuses mécaniques. 

XV Traversée de ravine sous terraine et terrain rocheux 

1. Les sites de traversées de ravine en terrain meuble nécessitent une profondeur de fouille 

supérieure à 1,5 m. dans ces traversées et celles en terrain rocheux là où cela est possible, les 

conduites galvanisées de 50 mm enlevées du réseau, pourront être réutilisées comme gaine 

des conduites PEHD là où c’est possible, ou comme trop plein ou vidange. En cas de terrain 

rocheux où la profondeur de fouille d’un mètre ne peut pas être respectée, la conduite est 

ancrée par un massif d’enrochement continu sur la traversée ou sera recouvert en béton 

hydraulique de 250 kg/m3.  

2. Pour les ouvrages (kiosque, bassin sédimentation, etc.) le dosage du béton est 350 kg/m3. 

Tous les fers utilisés seront du FE 50 pour les kiosques et du FE 60 pour les réservoirs et 

d’autres structures importantes en béton armé. 

P. Traverse de ravine en hauteur 

1. Toute traversée de ravine en élévation sera réalisée suivant le plan à partir de deux poteaux 

en béton armé portant par deux câbles de suspente la canalisation d’adduction PEHD. Des 

attentes sous forme de gaines seront placées dans les poteaux en béton pour ces 

canalisations. Leurs diamètres sont supérieurs aux canalisations auxquelles elles servent de 

gaines. 



  

Q.  Protection en terrain de forte pente 

1. Dans le cas de pose de conduite sur des terrains présentant une forte pente, des murets de 

protection (cavaliers) seront construits. Ces murets seront en maçonnerie de pierres (long. 

moy. = 100 cm, h=70 cm e=30 cm) et leur espacement sera fonction de la pente du tronçon à 

protéger. 

R.  Bornes de repérage 

1. Environ cinq cents bornes de repérage seront placées tout le long du tracé sur les conduites, 

en vue de les protéger contre les pioches des paysans quand elles traversent leurs jardins, ou 

les pelles mécaniques lors de la construction des routes. Elles sont en béton de dimension 30 

cm X 30 cm sur 40 cm de profondeur. Sur ces bornes sont inscrits le sens de l’écoulement de 

l’eau, le diamètre des conduites, le nombre de ligne enterré et DINEPA. 

XVI Désinfection des conduites 

1. Avant la mise en service, la totalité des conduites d’eau potable devra être désinfectée à 

l'aide de l'hypochlorite de calcium selon les prescriptions suivantes : 

2. Avant la désinfection, les conduites doivent être lavées avec un volume d'eau égal au triple 

de celui des conduites à une vitesse de 0,75 à 1,50 m/s. Les by-pass des compteurs d'eau 

doivent être ouverts. L'eau désinfectante doit contenir 30 grammes de chlore libre pour 1 m3 

d'eau et doit rester 24 heures au moins dans les conduites. Pendant le temps de 

désinfection, les robinets, robinets-vannes, clapets, bouches et poteaux d'incendie, borne-

fontaine, etc. devront être manipulés plusieurs fois. Après désinfection, les conduites seront 

lavées avec leur double volume d'eau, les eaux de désinfection devant s'évacuer sans 

dommage pour les tiers. L'Entrepreneur ne percevra aucune compensation pour la 

désinfection dont les frais sont compris dans les prix du bordereau concernant la pose. La 

fourniture de l'eau et les frais d'analyse étant à la charge de l'Entrepreneur. Les mêmes 

dispositions sont prévues pour la désinfection des réservoirs. 

XVII Test de pression dans les conduites 

1. Les épreuves sont effectuées vannes ouvertes. Les tronçons d’essai n’excèdent pas 500 

mètres. Les conduites seront partiellement remblayées avant l’exécution des joints, en 

prenant toutefois soin de laisser les joints découverts. L’entrepreneur doit poser les plaques 

pleines, les butées, les branchements d’alimentation et tout autre accessoire nécessaire à 

l’exécution des essais, dans les conditions prescrites, ainsi que le matériel nécessaire aux 

épreuves incluant l’eau des tronçons à essayer. 

2. La conduite est mise en eau progressivement en évitant les coups de bélier dus à un 

remplissage trop rapide et en assurant une purge correcte de l’air de la canalisation. En 

principe, le débit de remplissage ne dépasse pas 1/10 du débit normal prévu en service, ou 

une vitesse de 0,10 m/s. La pompe hydraulique est mise en place à l’extrémité la plus basse 

du tronçon. 

3. La pression d’épreuve sera 1,5 fois la pression maximale de service des tuyaux. Après avoir 

atteint progressivement (pas plus d’un bar/minute) la pression d’épreuve, celle-ci est 



  

maintenue pendant tout le temps nécessaire à la vérification des tuyaux et des joints, en 

notant la consommation en eau. 

4. La durée de l’épreuve sera d’au moins 1 heure. A la fin de l’épreuve, la chute de pression ne 

devra pas dépasser 5%. On doit remédier à tout défaut d’étanchéité constaté à l’épreuve, en 

exécutant immédiatement toutes les réparations dont l’épreuve aurait fait reconnaître la 

nécessité. 

5. Ces réparations effectuées, il est procédé à une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions 

décrites ci-dessus. 

S. Enregistrement des essais 

Un procès-verbal est dressé à chaque essai. Ce procès-verbal, préparé en trois 

exemplaires sur un carnet à folios numérotés, porte les indications suivantes : 

1. Numéro d’ordre et date de l’essai ; 

2. Désignation du tronçon essayé de la canalisation (par exemple : dénomination des voies 

empruntées, repérage par rapport au profil en long, etc.), repérage des extrémités du 

tronçon ; 

3. Croquis indiquant, suivant l’ordre de pose, le nombre et les caractéristiques des tuyaux, des 

raccords ou pièces spéciales et des appareils entrant dans la constitution du tronçon ; 

4. Durée de l’essai, pression d’épreuve, résultats obtenus ; 

5. Décisions relatives à toutes réfections éventuelles et conclusions. 

XVIII Montages accessoires 

T. Montage des accessoires (vannes, vidange, compteur de production) 

1. Les accessoires seront installés et enterrés dans une boite (de maçonnerie ou de béton) sur 

tout le réseau. La taille de la boite sera proportionnelle à la profondeur d’installation de la 

vanne afin de s’assurer que l’opérateur puisse y accéder correctement. La fermeture est 

assurée par une porte métallique.  

 
2. Dans la localité, les vannes seront protégées par un tabernacle et une bouche à clef. 

 

U. Couvercles métalliques et cadenas 

1. Les portes seront en matériaux inoxydables ou protégés contre la corrosion (galvanisation et 

peinture époxy ou fonte d’aluminium). Un ouvrant démontable facilitera l’entretien ou le 

remplacement. 

2. Dans ce réseau, les cadenas seront de type ''cadenas d’artillerie''. Ils résistent à la corrosion 

et une seule clé permet de tous les ouvrir, ce qui facilite grandement la tâche du préposé qui, 

avec sa clé, peut vérifier lors d’une tournée d’inspection les ouvrages et accessoires. 

V. Comptage 

Des compteurs de production sont prévus : 



  

• À la sortie des captages (Voir plans captages pour chaque système), 

• En entrée et sortie des réservoirs (Voir plan réservoir pour chaque système). 

1. La mesure du débit de la source sera facilitée par le relevé régulier du compteur et 

l’estimation des débits des trop-pleins. Ces valeurs suivies régulièrement seront précieuses 

pour connaître l’évolution de ces sources dans le temps, non seulement pour apprécier les 

variations saisonnières, mais également au fil des ans avec l’évolution de l’état du bassin 

hydrologique et des conditions climatiques. 

2. Le compteur à l’entrée du réservoir permettra de vérifier continuellement le débit 

d’alimentation calculé. Celui en sortie du réservoir permettra de contrôler les débits de 

pointe et faciliteront les contrôles de gestion pour déterminer le ratio 

production/consommation. 

3. Vu l’importance du comptage dans la gestion du service, les compteurs devront être 

conformes aux standards internationaux. Des compteurs de type Woltmann peu sensibles 

aux particules fines seront placés. Ils seront toutefois précédés d’un tamis pour assurer sa 

protection contre des particules plus réfractaire. 

Questions/Demandes de Clarification  

 

L’équipe de CRS reste ouverte pour toutes questions concernant les travaux à réaliser. Prière 

d’adresser tout souci technique, remarques et suggestions à l’adresse suivante : 

ht_jer_procurement@crs.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ht_jer_procurement@crs.org


  

 

 

 

 

 

FORMAT DE PRESENTATION DE L’OFFRE 
 

 

(Prière d’inscrire l’entête de l’entreprise) 

INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROPOSITION 

Titre du Projet :  

OREPA : Sud 

Numéro Dossier : … 

Département : … 

Commune : … 

Quartier  : … 

Section Communale : … 

Localité : … 

 

INFORMATION SUR L’ENTREPRISE. 

Nom de L’entreprise  

Adresse Physique de L’entreprise  

 Logo de L’entreprise.  

Adresse électronique  

Téléphone de contacte   

Numéro de patente  

Personne(s) Responsable. 

 

Responsable 1  

Responsable 2  

A remplir si pour co-entreprise. 



  

Responsable 1  

Responsable 2  

Numéro de la co-entreprise  
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CURRICULUM VITAE DE (…) 

  

1.Coordonnées et informations personnelles  

 

Nom :  

Prénom(s) :  

NIF : 

Adresse :  

Numéro(s) de téléphone (509) : 

Courriel :  

Date de naissance :  

 

   

Résumé d’achèvement. 

• …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2- Formation Académique.  

Mois et 
année de 

début  

Mois et année 
de fin  

Institutions et diplômes / certificats obtenus  

   

   

  

3.  Autres formations complémentaires, participation à des séminaires, etc.   

Jour, mois et 
année de début  

Jour, mois et 
année de fin  

Institutions et diplômes / certificats obtenus  

   

   

   

   

   

   

N.B On peut ajouter des lignes aux besoins 

 

 

  

 

Photo d’identité 



  

 

 

 

4.  Expériences professionnelle générale   
 

Jours, mois 
et années  

de début et 
de fin  

Durée des 
prestation 
s en mois  

Poste occupée / Employeur   
Référence (nom, fonction, numéro de téléphone, courriel)   

   

   

NB On peut ajouter des lignes aux besoins 

5.  Maîtrise des langues  

Langues  Parlé : notation  Lu : notation  Ecrit : notation  

Français      

Anglais     

Créole      

Espagnole     

Notation : excellent / bon / moyen / notions  
  

6.  Maîtrise des outils l’informatique  

Logiciels  Notation  

  

  

  

  

  

NB On peut ajouter des lignes aux besoins 

Notation : excellent / bon / moyen / notions  

  

  

7.  Autres informations utiles. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Liste des documents joints (il est impératif d’insérer les documents tels que : 

Licences, Diplôme et tous autres certifications prouvant les d’études mentionnées)  

1. ………………………….. 

2. …………………………… 

3. …………………………… 



  

4. …………………………… 

 

 

 

 

 

ANNEXE C.1 

FORMULAIRE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION 

(VALABLE JUSQU'À LA DATE D'ACHÈVEMENT) 

GARANTIE DE BONNE EXECUTION 

Bénéficiaire :    [CRS et insérer l'adresse] 

Date :    [Insérer la date de délivrance] 

GARANTIE DE BONNE EXECUTION N° : [Insérer le numéro de référence de la garantie] («La Garantie») 

Garant : [insérer le nom et l'adresse du lieu de délivrance, sauf indication contraire dans l'en-tête] 

Nous avons été informés que [insérer le nom et l'adresse de l’entrepreneur, qui dans le cas d'une coentreprise 

sera le nom et l'adresse de la coentreprise] (ci-après dénommé « le demandeur») a conclu le contrat n ° [insérer 

le numéro de référence du contrat] en date du [insérer la date du contrat] avec le Bénéficiaire, pour l'exécution 

de [insérer l'objet du contrat et une brève description des travaux] (ci-après dénommé «le Contrat»). De plus, 

nous comprenons que, selon les conditions du Contrat, une Garantie de Bonne Exécution est requise à hauteur 

de trente (30)% du Prix Contractuel (tel que défini dans le Contrat). 

Renonçant à toute objection et défense, nous, en tant que Garant, nous engageons irrévocablement et 

indépendamment à payer au Bénéficiaire, toute somme ou sommes ne dépassant pas au total un montant de 

[Insérer le montant de la garantie et la devise en mots et en chiffres dès réception par nous du premier 

bénéficiaire. demande, étayée par la déclaration du bénéficiaire, que ce soit dans la demande elle-même ou 

dans un document signé distinct accompagnant ou identifiant la demande, indiquant que le demandeur manque 

à ses obligations au titre du contrat, sans que le bénéficiaire ait à prouver ou à démontrer  les motifs de la 

demande ou de la somme qui y est spécifiée. 

En cas de réclamation au titre de la présente Garantie, le paiement sera effectué à [Insérer le compte sur lequel 

les paiements doivent être effectués], pour le compte de [CRS]. 

La présente Garantie sera valide et restera pleinement en vigueur jusqu'à la [date d'achèvement du 

Contrat, y compris toute prolongation de ladite date] et jusqu'à la résolution complète de toutes les 

réclamations au titre du Contrat. 

À cette date, nous devons avoir reçu toute demande de paiement par lettre ou télécommunication codée. 

Il est entendu que vous nous retournerez cette Garantie à l'expiration ou après paiement du montant total à 

réclamer en vertu des présentes. 

Le Garant accepte une prolongation unique de cette Garantie pour une période ne dépassant pas un an, en 

réponse à la demande écrite du Bénéficiaire de ladite prolongation, cette demande devant être présentée au 

Garant avant l'expiration de la Garantie. 



  

Cette garantie est régie par la Révision 2010 des Règles Uniformes relatives aux Garanties sur Demande 

(URDG), publication n ° 758 de la CCI.  

Lieu, date  Signature (s) autorisée (s) du Garant 

 

ANNEXE C.2 

FORMULAIRE DE GARANTIE DE PAIEMENT ANTICIPÉ] 

 (Le cas échéant) 

GARANTIE DE PAIEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire:    [CRS -] 

Date:              [insérer la date  délivrance] 

GARANTIE DE PAIEMENT ANTICIPÉ N °: [insérer le numéro de référence de la garantie] (la 

«Garantie») 

Garant: [insérer le nom et l'adresse du lieu de délivrance, à moins que cela ne soit déjà indiqué dans l'en-tête] 

Nous avons été informés que [insérer le nom et l'adresse de l’entrepreneur, qui dans le cas d'une coentreprise 

sera le nom et l'adresse de la coentreprise] (ci-après dénommé «le demandeur») a conclu le contrat n ° [insérer 

le numéro de référence du contrat] en date du [insérer la date du Contrat] avec le Bénéficiaire, pour l'exécution 

de [insérer l'objet du contrat et une brève description des travaux] (ci-après dénommé «le Contrat»). En outre, 

nous comprenons que, selon les conditions du contrat, un acompte d'un montant de [insérer le montant et la 

devise en lettres et en chiffres], représentant [insérer le pourcentage en mots et en chiffres - jusqu'à 30 % du 

prix contractuel (tel que défini dans le contrat), doit être effectué contre une garantie de paiement anticipé. 

Renonçant à toute objection et défense, nous, en tant que Garant, nous engageons irrévocablement et 

indépendamment à payer au Bénéficiaire, toute somme ou sommes ne dépassant pas au total un montant de 

[Insérer le montant de la garantie et la devise en lettres et en chiffres] dès réception par nous du premier appel 

du Bénéficiaire, appuyé par la Déclaration du Bénéficiaire, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un 

document signé distinct accompagnant ou identifiant la demande, indiquant que le demandeur a manqué à ses 

obligations au titre du Contrat, sans que le bénéficiaire ait à prouver ou à justifier la demande ou la somme qui 

y est spécifiée. 

Cette Garantie de paiement anticipé entre en vigueur et prend effet dès que l'avance aura été créditée au 

Demandeur sur son compte. Les déductions mineures du montant susmentionné, notamment en raison de frais 

bancaires, n'auront aucun effet sur son entrée en vigueur. 

En cas de réclamation au titre de la présente Garantie, le paiement sera effectué à [Insérer le compte sur lequel 

les paiements doivent être effectués], pour le compte de CRS Haiti. 

Le montant maximal de cette garantie est progressivement réduit du montant de l'acompte remboursé par le 

demandeur tel que spécifié dans des copies des relevés intermédiaires ou des certificats de paiement certifiés 

par le bénéficiaire qui nous seront présentés. Cette Garantie restera pleinement en vigueur jusqu'à ce que 

(i) le paiement anticipé ait été remboursé par l’entrepreneur comme en témoigne notre réception d'une 

copie de l’attestation de paiement intermédiaire certifié par le Bénéficiaire indiquant que le montant 

avancé a été remboursé en totalité et (ii)) jusqu'à la résolution complète de toutes les réclamations au 

titre du contrat. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à ce 

bureau au plus tard à cette date, par lettre ou télécommunication codée. 



  

 

Il est entendu que vous nous retournerez cette Garantie à son expiration ou après paiement du montant total à 

réclamer en vertu des présentes. 

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes relatives aux Garanties à la Demande (Révision 2010 

de l'URDG), publication ICC n ° 758. 

DEVIS ESTIMATIF 
 

 

# Articles 

/Activités 

Descriptions  Unité Qte  Prix 

Unitaire 

en US  

 Prix 

Total en 

US   

Commentaires  

1 Ingénierie Sociale 

1 Ce prix rémunère, au forfait, 

les activités d'ingénierie 

sociales du projet, la mise en 

place de la structure de 

gestion, la réalisation des 

séances de formation au profit 

de la structure de gestion. 

Toutes sujétions incluses. 

FFT. 1       

Sous-Totale activité ingénierie sociale                          

-    

  

Installation du chantier  

2 INSTALLATION et 

Mobilisation DU CHANTIER 

: il contient emmené, repli du 

matériel y compris le 

nettoyage. 

FFT. 1       

Sous-totale activités 2                          

-    

  

Travaux sur les Captages et la ligne d'adduction. 

A- travaux sur les Captages. 



  

3 Captage : ce prix rénumère au 

forfait, il contient les travaux 

de débroussaillage, de Curage, 

de traitement des fuites sous 

les parois de la boite, de 

peinture, de la fabrication , 

d'installation d'un couvercle 

métallique et d'assainissement 

de l'environnement de la boite 

du captage. 

FFT. 1     Le 

débroussaillage 

se fera sur une 

surface de 22.7 

m2 et la peinture 

sur une de 31.54 

m2. 

A-sous totale des travaux sur les Captages  0   

B- Reconstruction de la borne Fontaine # 1 

4 Reconstruction de la borne 

fontaine # 1 : ce prix rénumère 

au forfait, il contient les 

travaux de démolition de 

l'ouvrage existant, la 

reconstruction dudit ouvrage. 

L'ensemble des travaux à 

réaliser est : Débroussaillage, 

fouille des tranchées, fonçage 

sous la plateforme, béton de 

propreté de la base, fondation 

de la plateforme, maçonnerie 

du pilier de la borne Fontaine, 

les travaux de crépissage, 

enduisage et cirage de la borne 

fontaine et la peinture. 

FFT. 1     Le 

débroussaillage 

se fera sur une 

surface de 12 

m2, épaisseur 

fondation en 

maçonnerie de 

roches et celui 

des Parois (30 

cm), section des 

poutre (30 cm x 

30 cm), et la 

peinture sur une 

de 2.4 m2. 

B-sous totale des travaux sur les Captages  0   

C- Travaux de Réparation du Réservoir  

5 Réservoir : ce prix rénumère 

au forfait, il contient les 

travaux de décapage des 

surfaces à agréer, la reprise des 

travaux de finition ou 

étanchéité des parois du 

réservoir, réfection de la boite 

de vanne et fabrication de son 

couvercle et la peinture. Pour 

réaliser une bonne exécution 

de ces travaux il est vivement 

recommandé d'utiliser le 

concrete bonder pour les 

travaux de béton et Sika latex 

pour les travaux de 

maçonnerie (travaux de 

FFT. 1     Pour un bon 

travail 

d'étanchéité il est 

recommandé de 

décaper toutes 

les surfaces 

internes du 

réservoir et il est 

aussi demande 

d'ajouter du Sika 

latex au mortier 

avec lequel on 

effectuera les 

travaux de 

finition. (Tous 

les mortiers 



  

finition). crépissage, 

enduisage et 

cirage) 

C-sous totale des travaux sur les Captages  0   

D-Ligne d'adduction et ses Accessoires  

6 Ligne d'Adduction : ce prix 

rénumère au forfait, il contient 

l'évaluation de la ligne, 

Fouille, réparation des fuites, y 

compris toutes les  pièces 

spéciales et accessoires de 

raccordements aux conduites 

existantes 

FFT. 1       

E-sous totale des travaux de la ligne d'Adduction et ses Accessoires  0   

Total : A, B, C&D,  0   

E-Travaux de réparation sur les lignes de distribution y les accessoires 

7 Ligne de distribution : ce prix 

rénumère au forfait, il contient 

l'évaluation de la ligne, 

Fouille, réparation des fuites, y 

compris toutes les pièces 

spéciales et accessoires de 

raccordements aux conduites 

existantes 

FFT. 1       

E-sous totale des travaux de la ligne d'Adduction et ses Accessoires  0   

              

F- Travaux de démolition d'une borne fontaine et Construction d'un kiosque     



  

8  

Travaux de démolition d'une 

borne fontaine et Construction 

d'un kiosque : ce prix 

réénumère au forfait, il 

contient les travaux de 

démolition de l'ouvrage 

existant, les travaux de 

nettoyage, les travaux de 

fouille des tranchées et des 

semelles du kiosque, de 

fonçage, béton de propreté, 

béton des semelles, fondation, 

érection des murs, béton des 

poteaux, béton poutres, 

travaux de crépissage, 

d'enduisage et cirage. coulage 

de la dalle. fabrication et 

montage portes et grillage. la 

peinture 

FFT. 1     Pour tous les 

travaux de 

bétonnages et de 

finition mortier 

de pose de bloc, 

il vivement 

recommandé 

d'ajouter du 

concrète bonder 

et du Sika latex 

pour une 

meilleur travail 

de qualité 

F--sous totale des travaux sur le kiosque 0   

Total E & F 0   

Total des 

Travaux  

                            

-    

  

Profit %                     

-    

                    

-    

  

Grand total                     

-    

  

 


