



**RESPECT**  
Santé et droits sexuels et reproductifs des  
adolescent.e.s et des jeunes



# APPEL D'OFFRE NATIONAL

## RECRUTEMENT FIRME OU CONSULTANT.E.S INGÉNIEUR.E.S POUR EVALUATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATIONS NON STRUCTURELLES

### PROJET RESPECT

#### 05/03/2024

## I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le projet RESPECT est un projet pluriannuel (2021-2026) financé par Affaires Mondiales Canada visant à contribuer à une jouissance accrue des adolescent.e.s et jeunes (A/J) des 15 à 24 ans de leurs droits en santé sexuelle et reproductive (SSR).

L'une des trois composantes du projet cherche à accroître l'accès des A/J (F/H) à des services institutionnels de SSR de qualité, adaptés, inclusifs et équitables. Parmi d'autres activités, il est prévu un appui en termes de **réhabilitations non structurelles** pour les **huit institutions de santé** partenaires du projet (Extrant 1214). Sept institutions de santé sont situées dans le **Nord-Ouest** et la dernière dans le département de **l'Ouest** plus particulièrement à **Cité Soleil**.

Pour ce faire, dans un premier temps, Médecins du Monde Canada (MdMC) lance un appel d'offre pour le recrutement d'une firme ou de consultant.e.s d'ingénieurs en vue d'effectuer une évaluation technique dans lesdites huit structures de santé.

## II. OBJECTIFS DE L'ACTIVITÉ

### OBJECTIF GÉNÉRAL

En collaboration avec les représentants de chaque structure, l'équipe des districts sanitaires et l'équipe projet MdM-C, il est question d'**assurer des évaluations techniques permettant de relever les besoins en travaux de réhabilitations non structurelles (c'est-à-dire mineures) nécessaires des structures partenaires du projet**. Ces réhabilitations mineures visent à pourvoir les structures



sanitaires de services en SSR plus adaptés et de meilleure qualité. Ces réhabilitations permettront également la lutte contre les infections nosocomiales.

**NB :** Notons que les lignes directrices du bailleur ne prennent pas en compte des réhabilitations qui supposent de la construction. Voir partie V.

### III. RESULTATS ATTENDUS

- Les huit structures partenaires sont visitées et évaluées en tenant compte du plan d'évaluation environnementale du projet et en collaboration avec les autorités de chaque structure
- Les besoins en termes de réhabilitation mineures sont identifiés et quantifiés par l'élaboration de devis (Bill of Quantity) selon trame fournis par MdM-C
- Des plans détaillés des réhabilitations potentielles sont disponibles

### IV. LIVRABLES ATTENDUS

- Un plan des réhabilitations non structurelles par structure de santé. Celui-ci comprendra également un plan et des devis détaillés avec explications complémentaires par structure sanitaire (Canevas en Annexes)

### V. METHODOLOGIE DE L'ACTIVITÉ

- **Méthodologie**

La firme / consultant.e.s ingénieurs se rendront dans chaque institution sanitaire ciblée par l'activité afin d'évaluer ces derniers et de répondre aux résultats attendus cités ci-dessus.

Un ou des membres de l'équipe projet RESPECT accompagneront la firme / consultant.e.s contractant.e.s pour les guider vers les axes d'intervention du projet en lien avec les différentes stratégies du projet dont celle environnementale. Notons que l'équipe projet a déjà rencontré les structures partenaires afin de discuter des besoins en réhabilitation. La firme/ consultant.e.s contractant.e.s sont nécessaires pour l'expertise en matière de réhabilitation et la connaissances des normes afférentes.

*Appel d'offre – Evaluation réhabilitations institutions sanitaires – RESPECT – 05/03/2024*



- **Orientation des travaux**

Les travaux éligibles selon la stratégie du bailleur sont des travaux de réhabilitations non structurelles. Selon les lignes directrices de l'AMC, ce sont des « travaux qui n'affectent pas l'intégrité structurelle d'un élément structurel d'un immeuble, améliorations foncières ou autres travaux de construction mineurs qui ne changent pas la structure, tels que travaux de peinture, de revêtement de plancher, remplacement de fenêtres et de portes, etc. ». **Aucun travail de construction d'une nouvelle structure ne sera éligible. La firme / consultant.e contractant.e devra prendre cela en compte dans son évaluation.**

Ces réhabilitations non structurelles visent à pourvoir les structures sanitaires de services en SSR plus adaptés et de meilleure qualité. Lesdites réhabilitations permettront également la lutte contre les infections nosocomiales et une meilleure gestion des déchets biomédicaux.

- **Localisation et durée**

	Structures de Santé	Département	Lot	Durée visite (approx) Jour
1	Hôpital Immaculée Conception (HIC)	Nord-Ouest	Lot 1	0,5
2	Hôpital Communautaire Autrichien Haïtien (HCAIH)	Nord-Ouest	Lot 1	0,5
3	Hôpital Bon Samaritain de Bassin Bleu (HBSBB)	Nord-Ouest	Lot 1	0,5
4	Centre de Santé de Notre Dame de Lourde de Chansolme (CSNDLC)	Nord-Ouest	Lot 1	0,5
5	Dispensaire Haut Moustique – DHM,	Nord-Ouest	Lot 1	0,5
6	Centre de Santé Beauchamps – CSB	Nord-Ouest	Lot 1	0,5
7	Dispensaire Poste Métier - DPM	Nord-Ouest	Lot 1	0,5
8	Centre Hospitalier Fontaine – CHF	Ouest	Lot 2	0,5
			<b>Total Nord-Ouest</b>	<b>3,5</b>
			<b>Total Ouest</b>	<b>0,5</b>

Il s'agira de rechercher **deux firmes /consultant.e.s différentes**, l'un.e pour l'Ouest (avec accès à Cité Soleil), l'autre pour le Nord-Ouest.



- **Calendrier prévisionnel**

LOT 1	Avril 2024				Mai
	S1	S2	S3	S4	S1
Evaluation des structures du lot 1					
Soumission rapport provisoire					
Soumission rapport final					

LOT 2	Avril 2024				Mai
	S1	S2	S3	S4	S1
Evaluation des structures du lot 2					
Soumission rapport provisoire					
Soumission rapport final					

## VI. RESSOURCES HUMAINES NÉCESSAIRES

### EQUIPE PROJET

Une personne de l'équipe projet accompagnera la mission d'évaluation (Chargée activités institutionnelles). Si la situation sécuritaire le permet, la coordonnatrice du projet RESPECT sera également présente.

Un chauffeur MdM sera également nécessaire pour faciliter le transport.

### Firme/ Consultant.e.s contractant.e.s

Une personne minimum ingénieur.e nécessaire pour l'évaluation par lot.

## VII. LOGISTIQUE ET SUPPORT

Un véhicule MdM avec carburant pris en charge par le projet RESPECT.



## VIII. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À FOURNIR POUR LA FIRME/CONSULTANT.E.S CONTRACTANT.E.S

- CV de la personne mandatée par l'entreprise pour effectuer les évaluations
- Copie de la carte d'identité de la personne mandatée par l'entreprise pour effectuer les évaluations
- Copie du certificat de patente de l'entreprise
- Une offre technique ;
- Une offre financière détaillant les coûts par institution sanitaire ainsi que autres coûts afférents éventuels (voir annexes)

## IX. CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES

1. Critère de sélection	Patente à jour	
2. Critère d'attribution (quantifiable)	Offre financière / structure de santé	45 points
	Offre technique (méthodologie d'évaluation)	30 points
	Expérience dans l'évaluation des travaux de réhabilitation non structurels (Centre de Santé et Hôpitaux) – copie des contrats à fournir (3 min.)	15 points
	CV du Consultant.e	10 points

## X. MODALITE DE SOUMISSION

Les soumissionnaires intéressés pourront déposer leurs offres **sous plis fermés** à l'une des adresses suivantes avant le **22 mars 2024 à 12h30** :

- **Bureau de MdM Canada à Port-au-Prince : Delmas 48, Impasse Candelon N° 23.**
- **Bureau de MdM Canada à Port-de-Paix : N° 10, Rue 1ère Ruelle Chalet, Quartier Chalet.**



## XI. ANNEXES

### CANEVAS PROPOSITION OFFRE FINANCIÈRE

Lot 1 - HONORAIRES					
No	STRUCTURE DE SANTÉ	QTÉ	P.U (USD)	P.T (USD)	Commentaires
<b>Evaluation technique des structures de santé</b>					
1	Hôpital Immaculée Conception (HIC)	1			
2	Hôpital Communautaire Autrichien Haïtien (HCAIH)	1			
3	Hôpital Bon Samaritain de Bassin Bleu (HBSBB),	1			
4	Centre de Santé de Notre Dame de Lourde de Chansolme (CSNDLC)	1			
5	Dispensaire Haut Moustique - DHM,	1			
6	Centre de Santé Beauchamps - CSB	1			
7	Dispensaire Poste Métier - DPM	1			
8	Centre Hospitalier Fontaine - CHF	1			
<b>Autres coûts</b>					
<b>TOTAL \$</b>				<b>-</b>	

Lot 2 - HONORAIRES					
No	STRUCTURE DE SANTÉ	QTÉ	P.U (USD)	P.T (USD)	Commentaires
<b>Evaluation technique des structures de santé</b>					
1	Centre Hospitalier Fontaine - CHF	1			
<b>Autres coûts</b>					
<b>TOTAL \$</b>				<b>-</b>	



## TRAME CANEVAS RAPPORT D'ÉVALUATION

- I. Liste des acronymes
- II. Introduction / Contextualisation
- III. Nom de l'établissement de santé
  - a. Liste des travaux non-structuraux prévus

Sections de l'établissement de santé	Type de réhabilitations planifiées
Salles de consultation	Installation de plafond suspendu
	Réparation de fissures au plafond
	Isolation sonore, installation de porte et de verrou
Zone d'incinération des déchets	Installation d'une clôture autour du site d'incinération
	Réparation de fissures d'incinérateur

### b. Budget détaillé

Matériaux et équipement	Unité	Quantité	Coût unitaire (USD)	Coût total (USD)	Coût total (CAD)
Peinture glycérophtalique sur murs intérieurs (total des quantités requises pour l'établissement entier : 805 = 450 pour la maternité et 355 pour le dispensaire)	M <sup>2</sup>	805	2 000	1 610 000	3 613,76
<b>Sous total</b>					
Main d'œuvre et services professionnels	Niveau d'effort (en jours)	Salaire (par jour en USD)	Coût total (USD)	Coût total (CAD)	
Ouvrier 1					
Ouvrier 2					
Superviseur 1					
Superviseur 2					
<b>Sous total</b>					
Autres coûts			Coût (USD)	Coût (CAD)	
Permis					
Entreposage des matériaux					
Mesures de sécurité					
Disposition des matériaux résiduels					
Remise en état des sites					
Maintenance et réparations (20% suggéré)					
<b>Sous total</b>					
<b>Total</b>					

### c. Calendrier prévisionnel



#### IV. Mesure d'atténuation des risques et des nuisances

Risques / Nuisances	Mesures d'atténuation
<i>Exemple de risque : Pollution de la nappe phréatique par les eaux usées</i>	<i>Obtenir les autorisations nécessaires et respecter les lois et règlements de la direction de l'environnement</i>
<i>Exemple de nuisance : Production de bruit</i>	<i>Réaliser les travaux entre 9h00 et 17h00</i>

#### V. Orientations pour gestion des travaux