



Projet :

Augmentation de la capacité d'adaptation écosystémique dans les Réserves de Biosphère frontalières en République d'Haiti et en République Dominicaine (CAREBios),
PN : 13.2036.5-001.00

Termes de Référence

Renforcement des capacités de groupements de femmes locales, bénéficiaires du projet CAREBios, sur le genre et les droits de la femme/droits humains.

(Thiotte, Anse-à-Pitre / avril-juillet 2018)

1. Contexte

Les réserves de biosphère de La Selle en Haïti et de Jaragua-Bahoruco-Enriquillo (JBE) en RD, situées en juxtaposition dans le massif montagneux du sud de l'île d'Hispaniola, sont les premières Réserves de Biosphère (RB) officiellement reconnues en Haïti (2012) et en RD (2002). Répertoirees comme zones clés de la biodiversité (ZCB), elles font partie du Corridor Biologique des Caraïbes (CBC).

La zone d'intervention du projet CAREBios s'étend sur les zones frontalières des deux RB, La Selle et JBE.

L'objectif du projet :

Des écosystèmes protégés et faisant l'objet d'une utilisation durable dans la zone frontalière haïtiano-dominicaine des réserves de biosphère offrent à la population de meilleures conditions pour l'adaptation au changement climatique.

Le projet est focalisé sur les trois fonctions des réserves de biosphère en tant que régions modèles à l'échelle mondiale, qui sont (1.) la conservation, (2.) l'utilisation durable et (3.) appui à la recherche et l'éducation environnementales. Le projet promeut la coopération binationale, les échanges d'expériences, l'apprentissage mutuel entre les acteurs au niveau local et national de même que la participation de femmes dans les organisations partenaires locales.

Pour l'objectif du projet, un indicateur a été défini :

OI-5 Dans la zone d'intervention en Haïti, 75% d'un total de 40 femmes de 2 groupes formées dans le cadre du projet, confirment avoir améliorée leurs connaissances sur l'équité de genre et leurs possibilités d'actuation.

Valeur initiale : N.A., les groupes n'existent pas.

Valeur cible : 30 de 40 femmes confirment avoir amélioré leurs connaissances.

Le projet, avec cet indicateur, vise à renforcer la participation active (actuation) de femmes au sein des organisations partenaires mixtes et au sein des groupements de femmes, dans leur rôle de productrices et dans le contexte familial et envisage, pour atteindre son indicateur, un programme de formation avec 50 femmes dans deux groupes, avec lesquelles le projet travaille aussi dans le domaine de l'agriculture.

Projet Augmentation de la capacité écosystémique dans les Réserves de Biosphère frontalières en République d'Haiti et République Dominicaine (CAREBios)

L'éducation, connaissance sur des concepts de base de genre joue un rôle important sur le changement de comportement social pour établir un environnement éducatif fondé sur l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes. Pour qu'il y ait un changement de certains comportements, particulièrement au niveau des personnes bénéficiaires du projet, il est nécessaire renforcer les capacités des différents acteurs/trices impliqués dans le projet sur des aspects d'équité, égalité, droits humains.

Zone concernée pour ce travail : dans les communes de Thiotte et Anse-à-Pitre, localités de Savanne Zombi et Fonds Jeanette

Les séances de formation seront menées en proche collaboration avec la chargée de projet et l'équipe de terrain du projet GIZ/CAREBios à Thiotte. Les deux groupes de femmes cibles sont conformés par femmes de différents zones d'intervention dans lesquelles travaille le projet CAREBios.

2. Objectif et résultats attendus

2.1.Objectif

L'objectif de la formation est doter le public cible des concepts de base de l'approche genre, droits des femmes/droits humains pour augmenter leur participation active dans le développement.

- Conception e implémentation d'un plan de formation de base pour renforcer les capacités d'analyse avec l'approche genre au sein des groupes cibles
- Aider au public cible à établir le lien entre ces nouvelles connaissances et la mise en pratique, comment l'intégrer dans leur vie, travail au quotidien
- Contribuer au renforcement des femmes cibles

2.2.Résultats attendus

1. À la fin du processus, les résultats attendus sont les suivants :2 groupes de femmes (50 femmes en totale) ont été renforcés, sensibilisés dans l'approche genre, plus motivées et que réfléchissent aux changements dans leurs décisions, activités en fonction de ces connaissances
2. Les participantes montrent une bonne assimilation, sensibilisation et maîtrise par les participantes des concepts de base de l'approche genre, droits des femmes / droits humains et développement et leur connexion avec leur réalité quotidienne.
3. Elles ont identifié des possibles actions pour améliorer leur situation, au niveau familiale, société et pour renforcer leur rôle de productrice dans l'agriculture.
4. En participant aux activités de formation, les femmes ont fait des expériences avec des méthodes créatives et participatives.
5. Deux instruments d'évaluation, applicable pour l'évaluation de l'indicateur OI-5 du projet ont été développés par le prestataire de service et validés par la GIZ. Pour faciliter la triangulation, ces instruments doivent permettre :
 - L'auto-évaluation par les participantes
 - L'évaluation externe.

Projet Augmentation de la capacité écosystémique dans les Réserves de Biosphère frontalières
en République d'Haiti et République Dominicaine (CAREBios)

3. Méthodologie et activités

3.1. Choix de participantes

- Les participantes sont sélectionnées par la GIZ, il s'agit de femmes participantes dans la composante agriculture du projet.
- La quantité à cibler est de **50 femmes en 2 groupes**. L'âge des femmes est entre 25 et 35 ans (30-40%) ou plus. Le niveau de scolarité est minime. Les femmes travaillent des parcelles et beaucoup d'elles sont aussi marchande.
- Dans un groupe, aucune femme a reçu des formations sur le sujet de genre, dans l'autre groupe, il y a 8-10 femmes qui ont participé à un petit cycle de formation dans le cadre d'un projet de *Alianza por la Solidaridad* en 2017.
- Les femmes participantes doivent être conscient qu'en prenant la décision de participation, elles acceptent de s'engager.

3.2. Durée du processus de renforcement :

- Un **maximum de 4 mois en total, avec 9 activités par groupe**, pour permettre une formation implémentant plusieurs modules et techniques de formation, l'application ou l'utilisation des connaissances par les participantes dans leur contexte familiale ou organisationnelle accompagné par un processus de retro-alimentation, autoévaluation et suivi.
- Le travail sera réalisé dans la période comprise entre avril et juillet 2018, sur la base d'une planification de formations dans le terrain en tenant compte calendriers agricoles, période des pluies et jours de marchés.
- Chronogramme à implémenter : à proposer par le prestataire.
- Le programme sera coordonné en détail avec les responsables du projet CAREBios.

3.3. Méthodes, instruments, rôles

- Au début, il sera nécessaire de faciliter l'expression, dialogue avec le public ciblé et pouvoir avoir des informations en relation à leurs connaissances et expériences.
- La conception et l'implémentation des formations se base sur la réalité rurale de la zone et les conditions de vie des femmes et mettra l'emphase sur l'intégration de l'approche genre dans leur vie, dans leurs familles, organisations, sur le développement social.
- L'emphase sera mise sur les méthodes participatives et créatives, qui permettent l'apprentissage et la réflexion individuel et collectif.
- Le programme de formation à développer et implémenter doit inclure des éléments participatifs et créatifs, comme des jeux, travail avec des images, etc. Des méthodes didactiques qui exigent une formation solaire ou ne facilitent pas la participation active (lecture, enseignement frontal) sont à éviter.
- Les formations doivent être déroulées en s'adaptant au niveau d'éducation du public cible (personnes adultes et majoritairement analphabètes), avec des méthodes participatives.
- Le travail se fera en créole haïtien, le rapport final est à soumettre en français.

Projet Augmentation de la capacité écosystémique dans les Réserves de Biosphère frontalières
en République d’Haïti et République Dominicaine (CAREBios)

- La planification du processus, concept didactique, préparation du programme, l’implémentation et le suivi aux activités et leurs résultats et le suivi et accompagnement (coaching) des facilitateurs/-trices sera assumée par un/e consultant/e.

3.4. Activités

1. **Une réunion de prise de connaissance et de planification** avec chaque groupe de femmes (1/2 journée par groupe, à réaliser pendant deux jours consécutifs), en avril 2018
2. Elaboration du concept : Définir, en tenant compte le contexte de la zone, les sujets, méthodes et outils pour une séquence de **8 jours de formation** pendant 4 mois (une journée chaque 2 à 3 semaines), sur la thématique de « *l’approche genre, égalité et droits humains* » que seront inclus et travaillés pendant la durée de la formation. Total de 16 jours de formation pour les deux groupes.
3. Présenter les modules de formation, avec concept didactique, thèmes de travail, méthodes et outils didactiques, la proposition de chronogramme, à la GIZ pour sa validation
4. Entre avril et juillet 2018 : Planification opérationnelle, organisation et réalisation des séances de formation, animation sur le terrain, réunions d’accompagnement selon le plan approuvé par GIZ.
5. Développement des deux outils d’évaluation (auto-évaluation participative collective et individuel et un questionnaire d’évaluation externe individuel), présentation à la GIZ pour validation, et application de l’instrument d’auto-évaluation avec les deux groupes de femmes pendant la clôture de la dernière session de formation.
6. Elaborer des recommandations pour incorporer l’approche genre dans les activités des projets de la GIZ a Thiotte et (Discussion avec l’équipe GIZ Thiotte/Port-au-Prince).
7. Rapport final et documentation.

4. Produits de documentation attendus

1. Modules de formation : Contenu et méthodologie d’implémentation, outils didactiques utilisés, matériaux pour les participantes en créole.
2. Rapports d’activité pour chaque activité de formation en format tableau : avec un format standardisé, 2 pages environ sans annexes administratifs, avec l’emphase sur la situation initiale concernant les connaissances des participantes, les conclusions concernant le déroulement et les résultats de l’activité (relevance du contenu, réflexion sur les méthodes et outils didactiques utilisés), et le *feedback* des participantes à la fin de l’activité.
3. Deux instruments d’évaluation, permettant de faire une analyse de l’indicateur OI-5 à la fin du projet
4. Rapports : un rapport final, documentant le processus, déroulement, ses résultats et recommandations pour d’autres ateliers sur ces thématiques.

Les documents susmentionnés seront remis en format électronique aux personnes responsables de GIZ.

*Projet Augmentation de la capacité écosystémique dans les Réserves de Biosphère frontalières
en République d’Haïti et République Dominicaine (CAREBios)*

5. Aspects logistiques et administratives :

5.1.Appui par la GIZ, sur la base d’une planification opérationnelle accordée :

- Pour des activités de formation, la GIZ fournit le transport local entre Thiotte et le lieu de l’activité (aller et retour selon horaire, sans voiture pendant l’activité)
- Pour le prestataire, remboursement des coûts de transport publique Port-au-Prince – Thiotte ou, s’il y a coïncidence de voyage de la GIZ, possibilité de transport entre Port-au-Prince et Thiotte dans le cadre des voyages des projets de la GIZ.
- Coûts d’alimentation pour 2 réunions de planification et 16 journées de formation pour un maximum de 25 participantes plus personnel du prestataire.
- Matériel de travail comme flip-chart ou panneaux, papier, crayons, photocopies etc. selon une liste à accorder au moment de la planification détaillée.
- Appui administrative avec l’organisation des activités de formation (définition des lieux de formation, alimentation, appels de confirmation de participation, etc.)
- Logement à Thiotte: La GIZ assume les coûts pour un maximum de 27 nuits par consultant/e ou facilitatrice/facilitateur (1 séjour de préparation, 8 séjours de formation, 3 jours max. par séjour). Per diem selon la réglementation nationale de la GIZ en Haïti, pour un maximum de 27 jours par consultant/e. Le taux de per diem se base sur les coûts réels d’alimentation sur place.
- D’autres besoin d’appui doivent être spécifiés par le prestataire dans son offre.

5.2.Responsabilités logistiques et administratives du prestataire :

- Planification opérationnelle des activités
- Production de matériaux et outils didactiques
- Chronogramme d’implémentation en coordination étroite avec GIZ Thiotte
- Spécification de l’appui nécessaire à fournir par la GIZ dans l’offre
- Rapports financiers, incluant pièces justificatives (si nécessaire), listes de participants.

5.3.Responsabilités financières du prestataire :

- Honoraires de consultants/facilitateurs/-trices
- Matériel pour développement d’outils didactiques
- Tout transport pas fourni par la GIZ
- Communication.

6. Qualifications

La GIZ accepte des offres de consultants individuels, de consortiums de consultants et facilitateurs individuels et de personnes juridiques.

- Qualification et connaissance approfondie des questions de genre, problématiques égalité en Haïti et connaissances du développement
- L’expertise dans la réalisation des travaux similaires

Projet Augmentation de la capacité écosystémique dans les Réserves de Biosphère frontalières en République d'Haiti et République Dominicaine (CAREBios)

- Bonne connaissance de techniques et méthodes participatives pour l'éducation d'adultes, transmission d'information
- Connaissance d'outils didactiques participatives du domaine de Genre/Droits humains
- Avoir une expérience de travail dans le milieu associatif et une bonne connaissance des dynamiques de la société civile
- Excellente capacité de communication en créole et en français
- Bonne capacité d'analyse et rédaction en français

Date limite pour la réception d'offres : 31/03/2018

L'offre doit être en monnaie nationale et être dirigé à :

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Projet Augmentation de la Capacité d'Adaptation écosystémique dans les Réserves de Biosphère frontalières en République d'Haiti et République Dominicaine (CAREBios) / 13.2036.5001-Genre

Envoie par e-mail à : giz.serviceskaribik@giz.de

Le dossier de l'offre doit comprendre :

- Offre technique
- Offre financière avec adresse et contact complet, (Nom, adresse de bureau, N° NIF, téléphone et email) de l'offrant, signé
- Lettre de réponse aux TdR et soumission de l'offre, signé
- CV et copie d'ID de consultant(es)
- Dans l'offre financière, svp détailler les coûts, dans le cas d'une équipe en détaillant les honoraires par jour par personne, avec leur tâches et fonction dans l'équipe.
- Termes de référence signés.