GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES ET FINANCIERES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOVATION DE 5 MINI CENTRES DE FERMENTATION DE CACAO.

No Item Points

Etape d'acceptation des offres technique et financiére soumises par les Firmes de construction spécialisées dans la construction des infrastructures post
récoltebasées en Haiti. Obligatoire
L'acceptation des offres technique et financiére soumises par les Firmes de construction soumissionnaires est conditionnée par la soumission de tous les
documents exigés dans le cadre de I'appel d'offre.

L'absence d'une partie ou de la totalité des documents exigés de la part d'une Firme de construction spécialisée dans les infrastructures post récolte entraine
I'élimination pure et simple du soumissionnaire. (Proposition technique, Proposition financiére signée, la patente a jour de I'entreprise, Les
références)

B Analyse globale des offres techniques et financieres pour la fourniture des travaux de réhabilitation et de rénovation des 5 mini centres de
fermentation post récolte. (100 points) 100

Criteres d'analyse des offres techniques pour la fourniture des travaux de réhabilitation et de rénovation des 5 mini centres de fermentation |75

Bonne compréhension du mandat et des résultats attendus apres la réalisation des travaux définis dans le cadre de cet appel d'offre par la Firme

211

soumissionnaire. (échellede 1a5 ) 5
2.1.2 |Description détaillée de la méthodologie proposée ( échellede 1a 5) 5
Présentation d'extrait d'un échantillon de travaux antérieurs portant sur la réalisation des travaux d'infrastructure agricole en général et d'infrastructure
2.1.3 |post récolte en particulier. ( échelle de 0 a 10 )
10
22 |Expérience (s) de la Firme de construction soumissionnaire dans la réalisation des travaux d'infrastructure post récolte. 35
991 Nombre d'années d'expériences de la Firme de construction soumissionnaire dans la réalisation des travaux définis dans le cadre de cet appel
d'offre. ( échelle de 1 a 5) ( certificat d'achevement ou toute autre preuve) 5

2.2.1.1 | Aucune année d'expérience ( 0 pt)

2212 (134 ans d'expérience (2 pts)
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2213 |5 ans et plus (5pts) :

2221 |03a1engagement (1 pt)

2222 |2 a5 engagements (3 pts)

2223 |6 engagements et plus (5 pts) 5

Aucun staff de I'équipe associée a la Firme de construction n'est diplomé dans le domaine de construction des batiments en général et dans celui des

2.2.3.1
3 infrastructures post récolte en particulier. (0 pt)

2232 |4 3 3 staffs détiennent une licence ou diplome en construction des batiments en général et et des infrastructures post récolte en particulier (10 pts )

4 staffs et plus détiennent une licence ou dipldme en construction des batiments en général et et des infrastructures post récolte en particulier ( 15 pts)

2233

2241 |Aucune expérience (0 pt)

2242 |1a3ansdexpérience (2pts)

2243 |4ansetplus (5pts)

2251 |0a5 % de femmes dans I'Entreprise (1 pt)

2252 |6 a20 % de femmes (3 pts)

2253 |21 % et plus de femmes (5 pts)

241 [Délai de fourniture des livrables (échelle de 0a 5) 5
2411 [30a100jours (0Opt)
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2412 1101 a119jours (1 pt)

2.4.1.3 (120 a 150 jours (5 pts) 5
1414 |Plus de 150 jours (0 pt)
242 [Calendrier de fourniture des livrables (échelle de 0 a 5) 5

2421 |Pas de calendrier défini (0pt)

2.4.2.2 |Calendrier étalé sur une période de moins de 120 jours (1 pt)

2.4.2.3 |Calendrier étalé sur une période comprise entre 120 jours a 150 jours (5pts) 5

2.4.24 |Calendrier étalé sur une période de plus de 150 jours (0 pt)

Bonne corrélation entre le calendrier d'exécution et la fourniture des livrables

243
(échellede1a5) 5

Corrélation parfaite entre le calendrier d'exécution et |la fourniture des livrables (échelle de 1 a 5)
Les délais sont peu réalistes(1pt)

Les délais sont raisonnables (2pts)

Les délais sont réalistes (5 pts)

2.4.3.1

2,5 |Grande capacité a identifier et a atténuer les éventuels risques et défis (échelle de 1 a 5)

Description claire sur l'identification et la capacité a atténuer les potentiels risques et défis qui peuvent survenir pendant la période d'engagement
(échelle de 1 a 5)

2.5.1 , N : .
Aucune mention de la capacité a s'adapter aux changements ou aux imprévus( 1 pt)
Capacité d'adaptation présente, mais manque de détails sur la mise en ceuvre (3 pts)
Bonne capacité d'adaptation, avec des processus flexibles et réactifs bien définis (5 pts) 5
3 Criteres d'analyse des offres financieres pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de rénovation des mini centres de fermentation de
cacao. 25

31 |Budget 10
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Bonne ventilation du budget (échelle de 1 a 5):
Aucune ventilation des co(ts, difficile a comprendre (1 pt)
Ventilation partielle, mais manque de détails sur certaines activités.(2 pts)

3.1.1 o : . . . o 5
Ventilation claire, mais certaines catégories manquent de justification (3 pts)
Ventilation détaillée et bien structurée, avec des justifications (5 pts)
Corrélation du budget par rapport aux activités proposées (échelle de 1 a 5):
Les colts ne correspondent pas du tout aux activités proposées (1 pt)

312 Faible corrélation entre les colts et les activités (2 pts)

o Corrélation acceptable, mais certaines activités semblent surévaluées ou sous-évaluées (3 pts)
Bonne corrélation entre les colts et les activités (5 pts
5

3,2 Comparaison de I'offre financiéere par rapport a lI'allocation budgétaire 5
321 |Aucune offre financiere (0 point )

3.2.2 |Offre financiere inférieure au budget (5 points ) 5
3.2.3 |Offre financiére égale au budget (4 points )
3.24  |Offre financiére supérieure au budget ( 2 points )

3,3 Conditions de paiement 5
3.3.1  |Absence de modalité de paiement ( 0 point) 0
3.3.2 |Définition claire et détaillée des modalités de paiement ( 5 pts) 5

34 |Flexibilité en cas de retard de paiement 5
3.4.1  |Absence de flexibilité de paiement 0
3.4.2  |Définition de flexibilité en cas de retard de paiement 5

Somme des notes
100




