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Kakawo Bay Bourad pou Opotinite ak siksé

TERMES DE REFERENCE

PROJET : TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENOVATION DE CINQ (5) MINI CENTRES DE
FERMENTATION POUR LES COOPERATIVES DU RESEAU ODEFCAGA.

LOCALISATION : Les 5 mini centres de fermentation des féves de cacao sont localisés dans les 5
Communes du Département de la Grand ‘Anse ci-apres : Abricots, Moron, Chambellan, Dame
Marie et Anse d’Hainault.

|- CONTEXTE

Le Kakawo Bay Bourad pou Opotinite ak Sikse (KABOS) est un projet de 9 ans financé par le
Département de I'Agriculture des Etats-Unis (USDA) et mis en ceuvre par Catholic Relief Services
(CRS). L'objectif du Projet KABOS est d'augmenter la production de cacao et de renforcer le
commerce du cacao haitien sur les marchés nationaux et internationaux.

Les objectifs spécifiques du projet sont de :

e Augmenter la production de cacao et d'autres cultures dans les systemes agroforestiers
basés sur le cacao,

e Renforcer les groupes de producteurs et les coopératives, de développer le commerce du
cacao haitien et d'autres cultures connexes en améliorant la transformation et les
infrastructures post récolte.

e Faciliter les préts agricoles et une utilisation accrue des services financiers et créer des
liens entre les agriculteurs et les marchés.

Le projet couvre onze (11) Communes du Département de la Grand ‘Anse et trois (3) Communes
du Département du Sud d’Haiti. Dans un souci d’amélioration des infrastructures post récolte du
cacao pour une meilleure qualité des feves de cacao a exporter sur le marché international et,
conformément a I'activité 4 du projet qui vise le renforcement des capacités et des groupes de
producteurs et des Coopératives, le projet KABOS entend fournir un support aux différentes
Coopératives du réseau ODEFCAGA (Organisation pour le Développement de la Filiere Cacao dans



la Grand ‘ Anse) consistant en des travaux de réhabilitation et de rénovation de 5 mini centres de
fermentation de cacao localisés dans les 5 Communes mentionnées ci-dessus.

Quant aux travaux a réaliser dans ces 5 mini centres, une description sommaire sera présentée
dans les lignes qui suivent et les Firmes préqualifiées seront invitées a faire une visite d’évaluation
participative plus exhaustive des différents travaux de réhabilitation et de rénovation a réaliser
dans les mini centres de fermentation sur le terrain sous la coordination et la supervision du
Gestionnaire du projet KABOS et des membres du comité directeur de 'ODEFCAGA.

Toute la logistique incluant le transport et I’hébergement des soumissionnaires pour la visite
d’évaluation participative des différents chantiers par les soumissionnaires préqualifiés pendant
3 jours sera assurée par le projet KABOS et ces derniers soumettront leur offre technique et
financiere aux Responsables concernés de CRS dans un délai optimal de 8 jours calendaires a
compter du dernier jour de la visite de terrain.

ll- PREAMBULE

Avant la réalisation de la visite d’évaluation participative des chantiers par les soumissionnaires
préqualifiés, une description sommaire des travaux de réhabilitation et de rénovation a effectuer
dans les 5 mini centres de fermentation est présentée dans le tableau ci-apres :

Description sommaire des travaux de réhabilitation et de rénovation a entreprendre dans les
5 mini centres de fermentation de 'ODEFCAGA

NO Nom de la Coopérative Commune Besoin

01 CACCOMA Abricot Réparation toiture Entrepot,
Construction Barriere

02 COPCOD Chambellan Cloture en pied vivant, fil de fer, porte
centre de fermentation

03 COPAM Anse d’Hainaut Réhabilitation entrep6t, Construction
Aire de séchage

04 MOCAC Moron Réhabilitation cloture

05 CACAODAM Dame-Marie Réhabilitation Aire de séchage,
fenétre centre de fermentation,
Chatodo

N.B.: Tous les 5 centres a réhabiliter et a rénover pour les 5 Coopératives affiliées a
I’ODEFCAGA sont localisés dans 5 Communes relevant du Département de la Grand ’Anse.
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lll- OBJECTIFS DES TRAVAUX

Dans le but de rendre accessibles les espaces des mini centres de fermentation aux membres
adhérents des Coopératives et pour les rendre completement opérationnels afin qu’ils puissent
répondre a leur fonction premiére consistant a la fermentation des féves de cacao collectées
aupres des membres, des travaux de réhabilitation et de rénovation seront réalisés par une Firme
Contractuelle qui remportera I'appel d’offre.

Pour cela, le projet KABOS veut engager la firme qui sortira gagnante afin de compléter les travaux
mangquants et de corriger toutes les anomalies observées dans les mini centres de fermentation
de cacao déja mis en place. Tous les travaux qui seront identifiés de maniére exhaustive apres la
visite d’évaluation participative des chantiers par les soumissionnaires préqualifiés doivent étre
exécutés a 100% dans la période indiquée dans les lignes qui suivent.

IV- CONSISTANCE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I'entreprise Contractuelle prendra en compte tous les travaux de
rénovation et de réhabilitation identifiés découlant de la visite d’évaluation participative des
différents chantiers retenus par les soumissionnaires préqualifiés. Les obligations et les détails
spécifiques de la consistance des travaux pour chaque mini centre de fermentation a rénover et
a réhabiliter seront clairement spécifiés dans le contrat d’engagement liant la Firme Contractuelle
gagnante avec I’Agence CRS.

V- CONTRAINTE PARTICULIERE IMPOSEE DANS LES CHANTIERS DE REHABILITATION ET DE
RENOVATION DES MINI CENTRES DE FERMENTATION

Les travaux de réhabilitation et de rénovation a entreprendre dans les mini centres de
fermentation des feves de cacao doivent étre soigneusement concertés et planifiés et avec le
Gestionnaire du projet KABOS, les membres du comité central de 'ODEFCAGA et les Dirigeants
locaux des Coopératives assurant la gestion et I'exploitation des infrastructures post récolte.

VI- DUREE DES TRAVAUX

Le délai prévu pour I'achévement de ces travaux est fixé a quatre (4) mois calendaires a compter
de la date de la signature du contrat. Donc, le délai d’exécution ne peut pas excéder Cent Vingt
(120) jours. De ce fait, la Firme Contractuelle doit soumettre a I'Autorité contractante (CRS) un
chronogramme d’activités raisonnable pour I'exécution des travaux.

Néanmoins, un délai plus court pourra étre proposé dépendamment de la nature et de 'ampleur
des travaux a réaliser. Ces travaux auront lieu dans les heures d’ouverture de CRS. Pour les travaux



de nuit, une parfaite coordination doit étre mise en place en accord avec les membres du comité
central de 'ODEFCAGA, les Dirigeants locaux des Coopératives et le projet KABOS.

VII- VISITE DE TERRAIN

Pour une meilleure compréhension de l'offre, les Firmes de construction préqualifiées seront
invitées a entreprendre une visite d’évaluation participative des chantiers qui devra leur
permettre de soumettre de facon séparée leur offre technique et financiére aux Responsables
concernés de 'Administration de CRS. Les conditions applicables pour cette visite collective sont
définies dans le point | du présent document de TDRs.

VIiI- SUIVI DES TRAVAUX

Le suivi se fera par le Gestionnaire du projet KABOS et les membres du comité central de
I'ODEFCAGA. Ces derniers mettront a la disposition de la Firme Contractuelle toute information
de base nécessaire a son travail. Un contact permanent sera maintenu avec le Responsable de la
Firme contractuelle pour tout ce qui concerne les contraintes d’opération du chantier.

Le projet KABOS prendra toutes les mesures administratives nécessaires a I'accomplissement des
prestations de la Firme contractuelle.

Le Gestionnaire du projet KABOS et les Dirigeants de I'ODEFCAGA, comme principaux
responsables du suivi et du contréle de I'exécution auront pour tache de :

e \Veiller a I'exécution des travaux ;

e Effectuer régulierement des visites d’inspection des travaux pour formuler des
recommandations en temps et lieu au Responsable de |la Firme Contractuelle ;

e Signaler toute anomalie et ou manquement dans I'exécution ;

e Servir d’interface entre I'Autorité contractante et la Firme contractuelle.

Le Gestionnaire du projet KABOS et les Dirigeants de 'ODEFCAGA en charge du contrdle des
travaux se réserve le droit de :

e Refuser un matériau ou un produit non-conforme aux prescriptions des termes de

références ;

e Déterminer les quantités réelles mises en place ;

e Faire reprendre une opération jugée non-conforme aux normes ;

e Autoriser la poursuite des travaux, a chaque étape ou phase de la construction ;

e Prendre toute décision adéquate a la bonne marche des travaux.



IX- NORMES DE QUALITE

La qualité des matériaux et produits utilisés dans I'exécution des travaux sera conforme aux

indications des normes ASTM, et I'exécution conforme aux reglements prescrits dans les ouvrages
EUROCODE, du Code National Du Batiment d’Haiti et Guide de bonnes pratiques pour la
construction de petits batiments en magonnerie chainée en Haiti du MTPTC, sans exception.

X- CRITERES D’EVALUATION DES FOURNISSEURS

Firme spécialisée dans les infrastructures post-récolte opérationnelles sur le territoire
d’Haiti ;

Disponible pour une évaluation exhaustive préliminaire pendant 4 jours au maximum des
travaux de réhabilitation et de rénovation des 5 mini centres de fermentation et de
traitement post — récolte localisés dans cing communes cibles du Département de la
Grand ‘Anse ci-aprés désignées : Abricot, Chambellan, Anse d’Hainaut, Moron et Dame
Marie.

Au moins cing (5) ans d’expérience dans la construction de batiments et la réhabilitation
des ouvrages d’infrastructures agricoles en générale et d’infrastructures post récolte en
particulier ;

Etre disposé a soumettre une offre technique et financiére pour les travaux a réaliser dans
un délai optimal de 15 jours calendaires aprés la visite d’évaluation préliminaire ;
Connaissance avérée dans les modalités de construction et de rénovation des
infrastructures agricoles en générale et infrastructures post récolte en particulier ;
Capacité a travailler en zone rurale dans des conditions difficiles ;

Une expérience avec des ONG internationales ou des organisations humanitaires est un
atout.

Connaissance des modalités de traitement post récolte du cacao est un atout ;
Compétences avérées en communication en créole et en frangais ;

XI- LANGUES DE L'OFFRE

La langue de l'offre est le Frangais.

Xil- MONNAIES ET TAUX DE CHANGE

Les prix sont libellés en dollars US.



XIlI- CONFIDENTIALITE

CRS souligne pour la Firme Contractuelle I'aspect confidentiel des données recueillies. Aussi, elles
ne pourront étre utilisées a aucune autre fin et ne peuvent étre mises a la disposition d’aucune
autre instance que CRS.

XIV- RESERVE

CRS se réserve le droit de demander, a tout moment, a la Firme Contractuelle de lui soumettre
les sous-détails des prix unitaires.



