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Plan International Haiti/ Zone d’Implémentation de Programme et
d’Influence du Nord-Est

APPEL POUR LA REPARATION DE QUATRE (4) POMPES A BRAS DANS LES
COMMUNES DE CARICE, OUANAMINTHE, PERCHES ET SAINTE SUZANNE/
FORAGE ET INSTALLATION D’UN MINI-SYSTEME SOLAIRE DANS LA COMMUNE DE

CARICE.

Mise en contexte

Fondé il y a prés de 80 ans, Plan International est une organisation internationale non-gouvernementale
d’aide humanitaire et de développement qui vise & améliorer de fagon durable la qualité de vie des enfants,
afin qu’ils puissent réaliser leur plein potentiel. L’'un des problémes pouvant affecter cette qualité de vie est
laccés potable dans les communautés. Car seelon une étude sur "L’inventaire National des
Infrastructures d’Eau Potable ” réalisée en 2017 par la Direction Nationale de I'Eau Potable et de
'Assainissement (DINEPA), en milieu rural, un haitien sur deux met moins de trente minutes pour
accéder a un point d’eau potable. Sur tout le territoire, seuls 12 % des ménages ont acces a 'eau
potable sur leur lieu de résidence, et en milieu urbain beaucoup ont recours aux services du
secteur privé pour l'acces, ce qui augmente les dépenses annuelles des ménages.

Fort de tous constats, Plan International Haiti a pensé a introduire dans sa nouvelle Stratégie
Pays le WASH comme l'une des composantes de son troisieme Programme dénommée
”Sécurité Alimentaire-WASH-Nutrition. Ce denrier vise a s’assurer que les enfants recoivent les
services alimentaires, nutritionnels et WASH dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé.
L’'une des activités phares de ce programme et déja trés appréciée par les communautés est la
”Réparation de pompes a bras”.

Pour cette permiére année de la mise en oeuvre de la "Stratégie Pays”, des travaux de réparation
et de forage de pompes a bras, ainsi que l'installation de mini systéme solaire sont prévus.

Objectif principal

Améliorer I'accés équitable et durable a I'eau potable pour toutes et tous dans les communautés
de Bois Gamme, Rose Bonite, Savane au Lait, Bas des Perches et Sarazin tout en renforgant le
réle des femmes et des jeunes filles dans la gestion et I'entretien des infrastructures d'eau, afin
de promouvoir I'égalité de genre et I'autonomisation des femmes

Objectifs secondaires

o Réparer 4 pompes a bras et installer un mini systéme solaire dans plusieurs
communautés de Parrainage dans le Nord-Est ;

o Appuyer la communauté dans la gestion participative des structures, tout en impliquant
les femmes ;

o Diminuer des cas d’agressions sexuelles qui pourraient survenir en allant cherchant de
I'eau trés loin

o Réduire les risques de propagation des agents pathogénes au sein des populations
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Méthodologie

Une semaine aprés le lancement de I'appel d’offre, Plan International va faire une visite des sites avec les
firmes ou les fournisseurs désireux d’appliquer pour les travaux de réparation. Toutefois, ils pourront
consulter les résultats “non-exhaustifs d’'une premiére évaluation réalisée en ce sens. Ensuite, ils auront
une semaine pour soumettre leur offre technique et financiére, incluant un budget estimatif (Achat des

piéces + main-d’'ceuvre).

Etant qu’'organe régulateur dans le domaine, la firme ou le fournisseur choisi devra, avant le lancement des
travaux, rencontrer le Représentant de la DINEPA a travers sa structure déconcentrée au niveau communal
qui est le TEPAC.

Enfin, dans les communautés ou les pompes seront réparées, on encourage la firme ou le fournisseur
choisi & impliquer les gens habitant dans les voisinages afin de garantir leur bonne gestion. Possibilité de
les encourager a mettre en place un comité local de gestion.

Liste des livrables

Les livrables suivants sont attendus:

o Les 4 pompes et le mini-systéme solaire sont fonctionnels avec un débit normal ;

e Aumoins deux (2) Points focaux sont formés au niveau de chague communauté dans la réparation
de pannes légéres avec la participation des femmes;

e Au moins une (1) rencontre réalisée avec le Responsable de TEPAC de la commune ;

e Une bonne collaboration développée avec les communautés proches des pompes.

Calendrier des activités

_Les travaux de réhabilitation des pompes et l'installation de nouvelles infrastructures doivent
durer entre 30 a 40 jours, selon le type de travaux a réaliser incluant la mobilisation et la mise en

ceuvre.

Actions Durée proposée Calendrier indicatif
Visite des sites 2 jours
Soumission des offres techniques et 5 jours

financieres

Analyse des offres et choix de firmes ou 3 jours
fournisseurs

Discussions et contrat avec la firme ou le 3 jours
fournisseur

Réalisation des travaux et élaboration de 15-22 jours
rapport.
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Visite d’évaluation des travaux et 5 jours
soumission de rapport définitif

Sélection de la firme ou du fournisseur

Les firmes ou fournisseurs intéressés seront invitées a soumettre leur offre pour I'un ou les deux
(2) lots.

IL EST IMPERATIF QUE LES FIRMES INTERESSEES PARTICIPENT A LA VISITE GUIDEE
AVANT DE SOUMETTRE LEURS OFFRES.

Toutefois, un seul lot sera attribué a une firme. Les intéressés présenteront leur proposition
technique et financiére au bureau de Plan International Haiti a Fort-Liberté, situé a Blvd 29
Novembre, Sicard (En face de ’EFACAP. La sélection des Firmes ou Fournisseurs sera faite
sur la base de leur expérience dans le domaine et I’évaluation de leur dossier de réception
des anciens travaux réalisés pour Plan International Haiti.

Les dossiers devront contenir les documents suivants :
e Curriculum vitae du Responsable et expériences passées de la firme ;
¢ Méthodologie proposée (Offre technique) ;
e Offre financiére

Constitution des lots

a) Lotl
Commune Localité Type de travaux
Sainte Suzanne Sarazin Réparation d’'une PMH
Perches Bas des Perches Réparation d’'une PMH
Ouanaminthe Savane au Lait Réparation d'une PMH
b) Lot 2
Commune Localité Type de travaux
Carice Carrefour (Kafou) Réparation d’'une PMH
Carice Dos Carice Forage et installation d’'un
nouveau mini-systéme
solaire




