
 

Plan International Haïti/ Zone d’Implémentation de Programme et 

d’Influence du Nord-Est 

 

Appel pour la Réparation de quatre (4) pompes à bras dans les 

communes de Carice, Ouanaminthe, Perches et Sainte Suzanne/ 

Forage et installation d’un mini-système solaire dans la commune de 

Carice. 

 

Mise en contexte 

Fondé il y a près de 80 ans, Plan International est une organisation internationale non-gouvernementale 

d’aide humanitaire et de développement qui vise à améliorer de façon durable la qualité de vie des enfants, 

afin qu’ils puissent réaliser leur plein potentiel. L’un des problèmes pouvant affecter cette qualité de vie est 

l’accès potable dans les communautés. Car seelon une étude sur ’’L’inventaire National des 

Infrastructures d’Eau Potable ’’ réalisée en 2017 par la Direction Nationale de l’Eau Potable et de 

l’Assainissement (DINEPA), en milieu rural, un haïtien sur deux met moins de trente minutes pour 

accéder à un point d’eau potable. Sur tout le territoire, seuls 12 % des ménages ont accès à l’eau 

potable sur leur lieu de résidence, et en milieu urbain beaucoup ont recours aux services du 

secteur privé pour l’accès, ce qui augmente les dépenses annuelles des ménages. 

Fort de tous constats,  Plan International Haïti a pensé à introduire dans sa nouvelle Stratégie 

Pays le WASH comme l’une des composantes de son troisième Programme dénommée 

’’Sécurité Alimentaire-WASH-Nutrition. Ce denrier vise à s’assurer que les enfants reçoivent les 

services alimentaires, nutritionnels et WASH dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé. 

L’une des activités phares de ce programme et déjà très appréciée par les communautés est la 

’’Réparation de pompes à bras’’. 

Pour cette permière année de la mise en oeuvre de la ’’Stratégie Pays’’, des travaux de réparation 

et de forage de pompes à bras, ainsi que l’installation de mini système solaire sont prévus.  

Objectif principal 

Améliorer l’accès équitable et durable à l’eau potable pour toutes et tous dans les communautés 

de Bois Gamme, Rose Bonite, Savane au Lait, Bas des Perches et Sarazin tout en renforçant le 

rôle des femmes et des jeunes filles dans la gestion et l'entretien des infrastructures d'eau, afin 

de promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes 

Objectifs secondaires 

• Réparer 4 pompes à bras et installer un mini système solaire dans plusieurs 

communautés de Parrainage dans le Nord-Est ; 

• Appuyer la communauté dans la gestion participative des structures, tout en impliquant 

les femmes ; 

• Diminuer des cas d’agressions sexuelles qui pourraient survenir en allant cherchant de 

l’eau très loin 

• Réduire les risques de propagation des agents pathogènes au sein des populations 

 



 

Méthodologie 

Une semaine après le lancement de l’appel d’offre, Plan International va faire une visite des sites avec les 

firmes ou les fournisseurs désireux d’appliquer pour les travaux de réparation. Toutefois, ils pourront 

consulter les résultats `non-exhaustifs d’une première évaluation réalisée en ce sens. Ensuite, ils auront 

une semaine pour soumettre leur offre technique et financière, incluant un budget estimatif (Achat des 

pièces + main-d’œuvre). 

Etant qu’organe régulateur dans le domaine, la firme ou le fournisseur choisi devra, avant le lancement des 

travaux, rencontrer le Représentant de la DINEPA à travers sa structure déconcentrée au niveau communal 

qui est le TEPAC.  

Enfin, dans les communautés où les pompes seront réparées, on encourage la firme ou le fournisseur 

choisi à impliquer les gens habitant dans les voisinages afin de garantir leur bonne gestion. Possibilité de 

les encourager à mettre en place un comité local de gestion. 

Liste des livrables 

Les livrables suivants sont attendus: 

• Les 4 pompes et le mini-système solaire sont fonctionnels avec un débit normal ; 

• Au moins deux (2) Points focaux sont formés au niveau de chaque communauté dans la réparation 
de pannes légères avec la participation des femmes; 

• Au moins une (1) rencontre réalisée avec le Responsable de TEPAC de la commune ; 

• Une bonne collaboration développée avec les communautés proches des pompes. 

 

Calendrier des activités 

 Les travaux de réhabilitation des pompes et l’installation de nouvelles infrastructures doivent 

durer entre  30 à 40 jours, selon le type de travaux à réaliser incluant la mobilisation et la mise en 

œuvre. 

Actions  Durée proposée Calendrier indicatif 

Visite des sites 2 jours  

Soumission des offres techniques et 
financières 

5 jours  

Analyse des offres et choix de firmes ou 
fournisseurs 

 3 jours  

Discussions et contrat avec la firme ou le 
fournisseur 

3 jours  

Réalisation des travaux et élaboration de 
rapport. 

15-22 jours  



 

 

 

Sélection de la firme ou du fournisseur 

 

Les firmes ou fournisseurs intéressés seront invitées à soumettre leur offre pour l’un ou les deux 

(2) lots.  

IL EST IMPERATIF QUE LES FIRMES INTERESSEES PARTICIPENT A LA VISITE GUIDEE 

AVANT DE SOUMETTRE LEURS OFFRES. 

Toutefois, un seul lot sera attribué à une firme. Les intéressés présenteront leur proposition 

technique et financière au bureau de Plan International Haïti à Fort-Liberté, situé à Blvd 29 

Novembre, Sicard (En face de l’EFACAP. La sélection des Firmes ou Fournisseurs sera faite 

sur la base de leur expérience dans le domaine et l’évaluation de leur dossier de réception 

des anciens travaux réalisés pour Plan International Haïti.  

Les dossiers devront contenir les documents suivants : 

• Curriculum vitae du Responsable et expériences passées de la firme ; 

• Méthodologie proposée (Offre technique) ; 

• Offre financière 
 

Constitution des lots 

a) Lot 1  

Commune Localité Type de travaux 

Sainte Suzanne Sarazin Réparation d’une PMH 
 

Perches Bas des Perches Réparation d’une PMH 

Ouanaminthe Savane au Lait Réparation d’une PMH 

 

 

 

b) Lot 2 

 

Commune Localité Type de travaux 

Carice Carrefour (Kafou) Réparation d’une PMH 

 

Carice Dos Carice Forage et installation d’un 

nouveau mini-système 

solaire 

 

Visite d’évaluation des travaux et 
soumission de rapport définitif 

5 jours  


