2 REGLEAU

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

Appel d’offres No. REG/AO-01/22
Travaux de réhabilitation du Systéme d’Approvisionnement en Eau Potable (SAEP) de
Chardonniéres alimentant (Département du Sud)

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Définitions

Les termes suivants devront avoir les significations qui leur sont données ici :

a)
b)

c)
d)

e)

9)

h)

)

K)

O

Maitre d’Ouvrage ou Autorité contractante : La Mairie de de Chardonniéres

Partenaire ou Financeur: Le Programme REGLEAU financé par la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC) et mis en ceuvre par HELVETAS Swiss
Intercoopération (ci-apres dénommé HELVETAS). HELVETAS est le responsable fiduciaire.
Exécutant, Entrepreneur ou Contractant : La personne ou entreprise dont les propositions sont
acceptées et avec laquelle le Contrat est signé.

Partie, Parties: Ce vocable peut désigner le Maitre d’Ouvrage ou I’Exécutant ; lorsqu’il est mis
au pluriel il référe au Maitre d’Ouvrage et I’Exécutant.

Ingénieur : La personne engagée par HELVETAS et/ou la Mairie de de Chardonnieres pour le
suivi des travaux et qui joue en méme temps un rble de supervision. En absence d’un
Superviseur désigné, 1’Ingénieur remplit seul le réle de supervision. Dans ce cas, il remplit
aussi la fonction de Superviseur, tel que décrit dans les présents.

Superviseur : La personne ou entreprise engagée par le Maitre d’Ouvrage pour la supervision
générale du projet, tel qu’établie dans le Contrat et signifiée par écrit au Contractant, le cas
échéant.

Contrat : L’accord écrit entre le Maitre d’ouvrage et I’Entrepreneur pour les travaux définis
dans le Cahier des Prescriptions techniques particuliéres et tous les documents annexés qui
font partie intégrante au présent Contrat.

Travaux Permanents : Les Travaux qui doivent étre effectués et achevés conformément au
présent Contrat et ses annexes.

Travaux Temporaires : Les Travaux qui doivent étre effectués de fagcon temporaire et qui ne
font pas partie du présent contrat.

Plans et Spécifications : Les Plans et les Spécifications indiqués dans le présent Contrat y
compris les modifications ou compléments apportés par I’Ingénieur ou présentés par le
Contractant et approuvés par écrit par I’Ingénieur conformément aux termes et conditions du
présent Contrat.

Devis : Le document dans lequel I’Entrepreneur indique le colt des Travaux a effectuer et le
montant final applicable a chacun d’eux.

Chantier : Les sites des travaux ou tout autre endroit sur lequel s’effectuent les Travaux
Permanents ou Temporaires.
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m) Sous-traitant : personnes physiques ou morales avec laquelle I’Exécutant passe un accord en
vue de sous-traiter une partie des prestations. L’Exécutant demeure toutefois responsable vis-
a-vis du Maitre d’Ouvrage tout au long de 1’exécution du contrat.

n) Force majeure, évenement fortuit : signifie tout événement hors du contréle d’une Partie, qui
n’est pas prévisible, qui est inévitable et qui rend impossible I’exécution par une Partie de ses
obligations, ou qui rend cette exécution si difficile qu’elle peut étre considérée comme étant
impossible dans de telles circonstances. Un cas de force majeure comprend sans y étre limité,
la guerre, les troubles civils, les explosions, les tremblements de terre, les conditions
climatiques inhabituelles ou tous événements similaires équivalents échappant au contréle des
parties contractantes.

0) Ordre de démarrage : Document écrit et signé communiqué a I’Exécutant par le Maitre
d’ouvrage pour lui ordonner de commencer les travaux. La date de démarrage contractuelle est
réputée étre la date inscrite dans 1’ordre de démarrage.

p) Ordre de changement : Document écrit et signé communiqué par le Maitre d'ouvrage a
I’Exécutant en vue d'approuver tout changement au niveau des items et/ou prescriptions
techniques prévus dans le contrat. L’Ordre de changement ainsi signé par le Maitre d’ouvrage
doit étre formellement approuvé par HELVETAS pour étre recevable aux fins de paiement par
ce dernier.

q) Appui technique: représente I’appui technique au Maitre d’ouvrage que fournissent
HELVETAS ou la DINEPA/OREPA Sud dans le cadre de 1’exécution des travaux prévus dans
le présent contrat.

r) Jours ouvrables : ils correspondent a tous les jours du calendrier a I’exception des jours de
repos hebdomadaire (dimanches), les jours fériés et les jours Iégalement chémeés. Pour ce qui
est des échéances, des délais précisés au contrat, ils sont des jours réputés ouvrables.

Article 2. Signatures autorisées et notifications

Toutes communications, requétes ou autres pieces nécessaires, adressées entre le Maitre
d’Ouvrage et ’Exécutant, seront signées par eux-mémes et a défaut par leurs représentants
respectifs dument autorisés dont les spécimens de signatures auront été réciproquement
communiqués.

Toute notification nécessaire ou permise en vertu du Contrat devra 1’étre sous forme écrite
lorsqu’elle aura été transmise a la Partie a laquelle cette communication est adressée, ou lorsqu’elle
aura été envoyée a cette Partie a I’adresse que celle-ci aura indiquée.

En cas de changement d’adresse par une des Parties, notification préalable doit étre donnée en
respect de la bonne exécution du présent contrat.

Article 3. Relation entre les parties

Aucune disposition figurant au Contrat ne peut étre interprétée comme créant une relation de
commettant a préposé, ou établissant un lien de subordination d’employé a employeur entre le
Maitre d’Ouvrage et I’Exécutant. Dans le cadre du Contrat, I’Exécutant posséde le statut juridique
d’entrepreneur indépendant. En conséquence il est pleinement responsable du personnel exécutant
qu’il emploie, des Sous-Traitants et des services executés par ces derniers. Tout litige résultant du
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recours aux services de ces personnes ou entités met en jeu la responsabilité exclusive de
I’Exécutant.

Article 4. Lois applicables
Le présent contrat, sa signification, son interpretation et les relations régissant les parties sont régis
par les lois, décrets et autres textes ayant force de loi sur le territoire de la République d’Haiti.

4-1.  Langue et systéme de mesures

Sauf indication contraire dans le Contrat, toute la correspondance entre les parties, y compris les
notifications et les documents prépares par I’Exécutant pour les Travaux devront étre rédigés en
Francais. Le systeme métrique devra étre adopté.

Titre 11- OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 5. Obligations de I’Exécutant

L’exécutant a pour obligations de :

a) Accuser personnellement une présence permanente sur le chantier ou placer un
Ingénieur Résident sur les lieux ;

b) Réaliser les activités définies dans le contrat en raison du montant alloué par le Maitre
d’Ouvrage, administrer ledit montant.

¢) Fournir au Maitre d’Ouvrage et au Superviseur des plans détaillés d’exécution (dossier
d’exécution) pour le controle et le suivi des activités. Ce dossier d’exécution est fourni
par I’Exécutant dans les quinze (15) jours au plus, suivant le démarrage des travaux
correspondants. Le planning, les plans généraux d’implantation et tous documents
préalables au démarrage des travaux doit étre fourni dans le délai indiqué aux
spécifications techniques apres émission de I’ordre de démarrage des travaux émis par
le Maitre d’Ouvrage.

d) Eriger et maintenir en bon état, sur le site qui lui sera indiqué, le panneau de chantier
(suivant les spécifications fournies par le Maitre d’Ouvrage et HELVETAS).

e) Ouvrir et maintenir en bon état un cahier de chantier ou seront consignés au jour le jour
tous les événements relatifs a la vie du projet. Toute inscription dans ce “Cahier de
Chantier” sera consignée par le représentant de I’entité faisant I’inscription et
contresignée par I’Exécutant. Le Maitre d ‘Ouvrage et le Superviseur, au cours des
visites d’inspection, inscriront dans le “Cahier de Chantier” leurs commentaires et
recommandations. Toutes les pages du Cahier de Chantier seront pré-numérotées.

f) Contresigner personnellement ou par son délégué toutes les inscriptions faites par le
Maitre d ‘Ouvrage ou le Superviseur au “Cahier de Chantier” ; préparer des rapports
périodiques sur 1’avancement physique des travaux, les transmettre au Superviseur qui,
dans les cinq (5) jours ouvrables, les fera parvenir au Maitre d’Ouvrage.

g) Exécuter les Ordres de Changement approuvés par le Maitre d ‘Ouvrage et
HELVETAS.

h) S’abstenir & ne pas divulguer les informations confidentielles relatives aux
constructions, ni les recommandations formulées dans le cadre des présentes.

i) Signer personnellement ou par son délégué les actes de réception des travaux.
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En raison de cette énumération, I’Exécutant est tenu d’exécuter les travaux décrits dans le contrat
et ses annexes avec diligence, expertise et de maniere efficiente. 1l doit faire montre de bonne
collaboration, pratiquer une saine gestion et utiliser des techniques appropriées, des équipements,
machines, mateériels et procédés sirs et efficaces dans le cadre de I’exécution du contrat.

L’Exécutant veille au respect des procédures établies par le contrat et garantit au Maitre d’Ouvrage
la qualité des travaux de construction conformément aux regles de 1’art.

Article 6. Obligations du Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage a pour obligation :

a) De recruter et introniser le Superviseur du projet.

b) Vérifier et évaluer périodiquement les réalisations de I’Exécutant et les rapports sur
I’avancement physique des travaux.

c) Se prononcer dans les dix (10) jours ouvrables, suivant la réception d’une demande de
prorogation relative au délai d’exécution, transmise par le Superviseur avec ses commentaires.

d) Se prononcer dans les quinze (15) jours ouvrables, suivant la réception de la demande d’Ordre
de Changement, transmise par le Superviseur avec ses commentaires.

e) Approuver les actes de réception des travaux.

TITRE 111 - OBLIGATIONS DU RESPONSABLE FIDUCIAIRE
ET DE LA SUPERVISION

Article 7. Obligations de HELVETAS Swiss Intercoopération Haiti

En sa qualité de responsable fiduciaire, Helvetas a pour obligation de :

a) Fournir un appui technique et financier au Maitre d’Ouvrage dans 1’exécution du présent
contrat en mettant a sa disposition une équipe technique pour le suivi du projet.

b) Effectuer les décaissements pour I’Exécutant dans les quinze (15) jours ouvrables suivant les
modalités de décaissement au contrat en son article 4.

Les responsabilités d’HELVETAS sont limitées a ce qui est prévu dans le cadre du présent Contrat,

c’est-a-dire fournir un appui technique et financier au Maitre d’Ouvrage, approuver les ordres de

changement et effectuer les décaissements prévus au contrat pour le paiement de I’Exécutant

conformément aux clauses contractuelles.

Article 7-1 Obligation de la structure de suivi de I’exécution du contrat

La structure chargée de I’Exécution du contrat est mise en place par le Maitre d’ouvrage et

HELVETAS. Elle est composée de 1I’Unité Eau Potable et Assainissement (UEPA) de la Mairie

de Chardonniéres et de 1’équipe de projet d’HELVETAS basée a Chardonnieres. Elle a pour

obligation de :

a) Superviser et contrdler les travaux selon les prescriptions techniques établies ;

b) Transmettre les informations et communications aux instances concernées du Maitre
d’ouvrage et HELVETAS pour les prises de décisions ;

c) Faire des recommandations au Maitre d’ouvrage pour la bonne marche des travaux.

Article 7-2 Obligation de I’ingénieur chargé de la supervision
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Il est recruté par le Maitre d’Ouvrage et défend en toute circonstance les intéréts 1égitimes du
Maitre d’Ouvrage. Il est un professionnel doté d’une expérience lui offrant la capacité de
superviser le travail de I’Exécutant dans le cadre du présent contrat. Il évitera tout conflit d’intérét
et ne devra pas s’engager directement ou indirectement dans des activités commerciales ou
professionnelles qui pourraient étre incompatibles avec les activités qui lui sont confiées en vertu
du présent contrat.

Il rend compte au Maitre d’Ouvrage et a HELVETAS et s’engage a respecter les procédures et
documents établis dans le cadre de 1’exécution du présent contrat.

TITRE IV - PRIX ET DECAISSEMENT
Article 8. Avance de démarrage et garantie bancaire

Le décaissement de I’avance de démarrage a lieu dans les formes convenues par le dossier d’appel
d’offres (DAO).

L’Exécutant, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de signature du contrat, devra
présenter au Maitre d’Ouvrage la facture de demande de décaissement (décaissement No 1),
laguelle constitue I’avance de démarrage. La demande de décaissement doit étre accompagnée
d’une garantie bancaire dont la durée est égale au délai d’exécution des travaux augmenté d’un (1)
mois.

Le montant de la garantie bancaire est équivalent a I’avance de démarrage soit trente pour cent
(30%) au moins du montant du marché. Le montant de 1’avance de démarrage sera versé a
I’Exécutant dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la présentation du dossier d’exécution et
sa demande de décaissement (décaissement No 1). Seule la demande d’avance de démarrage peut
étre transmise directement au Maitre d’Ouvrage sans visa de la structure de suivi de I’exécution
du contrat.

Article 9. Date de démarrage du projet et pénalités de retard

La date de démarrage contractuelle sera la date portée sur I’ordre de démarrage émis par le service
compétent du Maitre d’Ouvrage. L’Exécutant devra commencer les travaux a la date prévue dans
I’Ordre de Service de démarrage, sous réserve d’étre crédité de 1’avance de démarrage par
HELVETAS.

Si I’Exécutant ne commence pas les travaux dans ce délai, une pénalité de UN POUR MILLE
(1/1000) du montant du contrat par jour de retard sera appliquée sans aucune formalité préalable
et prélevée automatiquement sur le deuxiéme décaissement. Outre les pénalités de retard, le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le Contrat et de choisir un autre soumissionnaire si
I’Exécutant ne respecte pas ce délai.

Faute par I’Exécutant de terminer les travaux dans le délai convenu et fixé a cet effet, il lui sera
applique, sans aucune formalité préalable, une pénalité de UN POUR MILLE (1/1000) du montant
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du contrat par journée de retard, prélevee automatiquement sur les sommes qui lui sont dues ou
sur la retenue de garantie, ce, sans excéder 10% du montant du contrat. Cette mesure ne sera pas
appliquée lorsque I’Exécutant demande, et que le Maitre d'Ouvrage accepte, une prorogation de
délai d’exécution comme indiqué a I’article 14.

Article 10. Monnaie applicable et Décaissements

Les décaissements liés a I’exécution du présent contrat s’effectueront en dollars américains selon
les spécifications du contrat (sauf indication contraire du Gouvernement haitien). Ils se feront par
cheque a I’ordre de I’Exécutant. A la demande de I’Exécutant, ils peuvent avoir lieu par virements
bancaires sur le compte qu’il aura indiqué.

En pareil cas les frais bancaires seront a la charge ’HELVETAS. Cependant, en cas d’information
inexacte communiquée par I’Exécutant sur son compte bancaire, les pénalités ou frais quelconques
réclamés par la banque pour ce manquement seront a la charge de I’Exécutant et seront directement
prélevés sur les montants qui lui sont dus par HELVETAS.

A DI’exception de 1’avance de démarrage pour laquelle la demande de paiement n’aura pas besoin
de visa du Superviseur et/ou de I’'Ingénieur chargé de la supervision, tout autre paiement ne peut
se faire qu’aprés une demande de décaissement de I’Exécutant accompagnée du décompte des
travaux qu’il aura effectués. Ladite demande doit étre préalablement validée et signée par la
structure de suivi de I’exécution du contrat et approuvée par la Mairie de de Chardonniéres.

Une fois la demande de décaissement regue et qu’il n’existe aucune observation provenant de la
supervision ou de la structure de suivi, HELVETAS, aura quinze (15) jours ouvrables pour
effectuer le décaissement a I’Exécutant.

Article 11. Les retenues de garantie

Les décomptes seront établis selon les étapes fixees dans le contrat sur la base des unités d’ccuvre
réellement exécutées et des prix unitaires figurant au bordereau contractuel.

Les paiements pourront étre ajustés pour prendre en compte le remboursement des avances et les
retenues prévues au contrat.

Les décomptes seront effectués en prenant en compte les déductions de la garantie de bonne
exécution des travaux (prélévement de 5% du montant de chaque versement, sauf le dernier).

Article 12. Augmentation et diminution des colts

Sauf indication contraire, aucun ajustement ne sera effectué aux Prix unitaires entendu en raison
de la fluctuation des prix de la main-d’ccuvre, du colt de machinerie, équipement ou matériaux
sur le marché, de la modification des taux d’intérét, de la dévaluation de la monnaie ou de toute
autre raison pouvant affecter le co(t des Travaux.

Toutefois I’augmentation et la diminution de masse des travaux effectuées par rapport au Cahier

des Prescriptions Techniques, et selon les besoins et ajustements aux quantités réelles sont bornés
a +/-20%. Au-dela de ces variations I’Exécutant est fondé a proposer des ajustements de prix pour
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les quantités en surplus ou pour compenser les réductions de la masse de travaux. Ces ajustements
feront 1’objet d’une négociation sur la base des prix du marché. Faute d’accord entre les parties a
I’issue des trente (30) jours suivant I’ordre de service établissant le dépassement ou de la réduction
de la masse des travaux, le Maitre d’ouvrage établira les prix en fonction des données du marché
et ils seront appliqués par un nouvel ordre de service.

Article 13. Modalité de Paiement

Pour tout ce qui concerne les modalités de paiement, les parties se référent au contrat.
Avrticle 13-1. Suspension des décaissements

Le Maitre d’Ouvrage a le droit de suspendre les paiements en envoyant a I’Exécutant une lettre de
notification de suspension si ce dernier manque de s’acquitter de ses obligations contractuelles.
Cette lettre de notification de suspension précisera la nature du manquement. L’exécutant devra
fournir sa réponse et se doit d’y remédier dans une période ne dépassant pas trente (30) jours apres
la réception de la notification de suspension.

Les décaissements peuvent étre suspendus s’il se produit I’une des causes suivantes :

a) Non accomplissement par I’Exécutant de 1'une quelconque des obligations découlant du
présent contrat.

b) Suspension des travaux durant plus de quinze (15) jours sans motif valable préalablement
notifié et accepté par le Maitre d ‘Ouvrage.

c) Cas fortuit ou de force majeure

Article 14. Prorogation du délai d’exécution
L’Exécutant aura droit a une prorogation du délai d’exécution dans les cas suivants :

a) Cas fortuit ou de force majeure ;

b) Coupure des routes d’accés ou autres causes non imputables a 1’Exécutant entrainant
I’impossibilité¢ d’approvisionnement en matériaux ;

c) Non observance par HELVETAS du délai de paiement figurant a I’article 7 de la présente
Annexe ‘Clauses et Conditions Générales’.

La demande de prorogation du délai d’exécution sera acceptée lorsque le retard ne résulte pas de
la négligence de I’Exécutant, de son manque de prévoyance ou d’éléments similaires.

Dans les cing (5) jours ouvrables suivants la date de la survenance de 1I’événement ayant causé le
retard, I’Exécutant a pour obligation de notifier le fait au Maitre d’Ouvrage et &8 HELVETAS
accompagnée d’une demande de prorogation et un nouveau chronogramme d’exécution.

Lorsque les faits rapportés sont justifiés ou confirmés et ne résultent pas d’une négligence

quelconque de I’Exécutant, 1’ingénieur chargé de la supervision soumettra un rapport en raison
duquel le Maitre d’ouvrage notifiera son approbation ou refus d’accorder ladite prorogation.
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Lorsque la prorogation de délai d’exécution est accordée, elle sera inscrite dans le cahier de
chantier avec le nouveau chronogramme d’exécution. Par ailleurs, toutes les dispositions seront
prises par I’Exécutant pour proroger la demande de garantie bancaire prévue a I’article 8 ci-dessus.

Article 14-1. Approbation préalable et obligatoire

Ce marché est soumis a I’examen préalable de HELVETAS Swiss Interccoperation Haiti. En
conséquence, avant d’accorder une prorogation importante du délai d’exécution du marché,
HELVETAS doit approuver toute modification ou toute dérogation aux clauses et conditions dudit
marché. Méme lorsque la décision de proroger les délais proviendrait du Maitre d’Ouvrage et que
cette décision aurait pour effet de majorer le montant du marché par rapport a son prix initial, le
Maitre d’Ouvrage doit au préalable obtenir I’accord de HELVETAS sur son projet de prorogation,
de modification, ou d’ordre de service. Tous les changements apportés au marché doivent étre
soumis a 1’approbation par HELVETAS.

Article 15. Force majeure ou cas fortuit

Si un cas de force majeure se présente, I’une ou 1’autre partie (Maitre d’Ouvrage ou I’Exécutant),
doit le plus t6t possible, notifier a I’autre de la date de la survenance de 1’événement. La Partie
touchée par 1I’événement expose en détail lesdites circonstances et, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles elle est dans I’incapacité, totale ou partielle, d’exécuter les obligations et d’exercer les
responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat.

La Partie touchée informe aussi 1’autre Partie de tout autre changement de situation ou événement
qui fait ou risque de faire obstacle a I’exécution du Contrat. Dans les quinze (15) jours qui suivent
la notification d’un cas de force majeure, d’un changement de situation ou d’un événement
perturbateur, la Partie touchée soumet a 1’autre Partie un état prévisionnel des dépenses qu’elle
estime nécessaires du fait du changement de situation ou de force majeure. Apres réception des
piéces requises en vertu des présentes dispositions, 1’autre Partie prend, a sa discrétion, les mesures
qu’elle juge raisonnablement utiles ou nécessaires en I’occurrence, et peut notamment accorder a
la Partie touchée un délai supplémentaire raisonnable pour I’exécution des obligations découlant
du Contrat.

Si un cas de force majeure met définitivement I’Exécutant dans I’incapacité totale ou partielle de
remplir les obligations et d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat, le
Maitre d’Ouvrage est en droit de suspendre ou de résilier le contrat aux conditions stipulées ci-
apres au titre intitulé (« Résiliation ») sauf que le délai de préavis est alors de trente (30) jours.
En tout état de cause, le Maitre d’Ouvrage est en droit de considérer que 1’Exécutant se trouve
définitivement dans I’incapacité d’exécuter le Contrat s’il n’exécute pas ses obligations, en tout ou
en partie, pendant une période dépassant deux mois ou 60 jours ouvrables pour cause de force
majeure.

Ne constituent pas des cas de force majeure les événements résultant d’une négligence ou d’une
action délibérée d’une des Parties ou d’un de ses sous-traitants, agents ou employés ; il en est de
méme des événements qu’une Partie agissant avec diligence aurait pu éviter ou surmonter dans
I’exécution de ses obligations contractuelles.
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TITRE V- PLAN D’ EXECUTION
Article 16. Plan d’exécution

L’Exécutant fournit au Maitre d’Ouvrage et a 1’ingénieur chargé de la supervision, les plans
détaillés d’exécution (dossier d’exécution) facilitant le contr6le et le suivi des activités. Ce dossier
d’exécution est fourni par I’Exécutant dans les quinze (15) jours au plus, suivant le démarrage des
travaux correspondants.

Le planning ou chronogramme, les plans généraux d’implantation et tous documents préalables au
démarrage des travaux doivent étre fourni dans le délai indique et spécifications techniques apreés
émission de I’ordre de démarrage des travaux émis par le Maitre d’Ouvrage.

L’Exécutant sera entierement responsable de réviser tous les plans descriptifs des Travaux et
notifier au Maitre d’Ouvrage de toute erreur ou inexactitude qui entrave ou peut entraver
I’exécution du Contrat.

TITRE VI- RECOLEMENT
Article 17. Dossier de récolement

Les dossiers de récolement des travaux conformes a 1’exécution, seront remis par I’Exécutant au
Maitre d’ouvrage qui les présentera a HELVETAS pour avis technique au moins une semaine
avant la date prévue pour la réception provisoire.

La non-présentation des plans de récolement entrainera un report de la date de réception provisoire
des travaux. Lorsque le dossier de récolement est soumis et que dans les trente (30) jours qui
suivent aucune observation n’est formulée, il est réputé accepté par le Maitre d’Ouvrage.

Les documents de récolement seront faits conformément a la clause 3.7.2 des prescriptions
technigues, exclusivement dans le systeme Sl et remis en 3 exemplaires.

TITRE VI - RECRUTEMENT ET GESTION DU CHANTIER
Article 18. Responsabilité a I’égard du personnel de chantier

L’ exécutant se charge du recrutement de son équipe en tenant compte des criteres établis. En
conséquence il assume tous les risques et responsabilités liés a son personnel et a ses équipements,
appareils, engins, machineries, instruments...etc... Il est responsable du professionnalisme et de
la compétence technique de son personnel qu’il engage. Il s’assure d’engager un personnel fiable,
compétent, efficace dans I’exécution des obligations découlant du présent contrat et surtout
respectueux des normes d’éthiques et morales.

Article 18-1. Personnel de ’Exécutant

9|Page



L’exécutant fournira et engagera sur le Chantier pour I’exécution, I’achévement des Travaux et la
réparation des vices de construction :

a) Uniquement des techniciens compétents et expérimentés, contremaitres, sous contremaitres
¢’est-a-dire une main d’ceuvre ayant la compétence nécessaire pour exécuter et superviser
le travail exigé ;

b) Une main d’ceuvre capable de respecter le cahier des charges et les normes d’exécution
suivant I’échéancier prévu au Contrat ;

c) Le recrutement des manceuvres ou ouvriers provenant dans la zone du projet est fortement
encouragé ; il en sera de méme de la main d’ceuvre qualifiée pour autant que les
compétences exigéees sont disponibles dans la zone de réalisation du projet

d) L’Exécutant embauchera au moins un quota de 30% de femmes pour autant que les
compétences soient disponibles sur place et dans le domaine de la construction.

Article 19. Sous-traitance

Au cas ou I’Exécutant aurait recours au service de sous-traitants, il devra obtenir au préalable
I’approbation et I’accord écrit du Maitre d’Ouvrage et d’HELVETAS.

L’approbation d’un sous-traitant par le Maitre d’Ouvrage et HELVETAS ne soustrait nullement
I’Exécutant de ses obligations et responsabilités contractuelles. Sa responsabilité découlant du
présent contrat demeure entiere et il se porte garant de ses sous-traitants. Les termes de tous les
contrats de sous-traitance seront assujettis aux dispositions du présent Contrat et doivent étre
libellé en conformité a ce dernier.

L’Executant sera responsable d’exiger de ses employés et sous-traitants le respect des dispositions
du présent contrat.

Article 20. Remplacement de personnel sur le chantier

Si le Maitre d’Ouvrage découvre qu’un des membres du personnel travaillant sur le chantier ou un
sous-traitant s’est rendu coupable d’un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit,
ou si le Maitre d’Ouvrage établit qu’un des membres du Personnel ou sous-traitant s’est livré a la
corruption ou a des pratiques frauduleuses, coercitives ou obstructives lors de I’exécution des
travaux, I’Exécutant doit pourvoir a son remplacement, sur demande écrite du Maitre d’Ouvrage.

Si le Maitre d’Ouvrage ou I’Ingénieur chargé de la supervision constate ou estime qu’un des
membres du personnel travaillant sur le chantier ou un sous-traitant n’a pas la compétence
nécessaire ou se révele incapable de remplir ses fonctions, le Maitre d’Ouvrage ou 1’Ingénieur a le
droit de demander son remplacement, en spécifiant les motifs. Le membre du personnel remplacé
ne peut plus travailler sur le chantier a moins d’une autorisation écrite de 1’Ingénieur chargé de la
supervision.
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Tout remplacement de personnel ou sous-traitant doit étre effectué par un remplacant dont les
qualifications et I’expérience sont au moins équivalentes a celles du personnel remplacé, et qui
doit étre acceptable au Maitre d’Ouvrage et a I’Ingénieur.

Sur demande écrite et motivée du Maitre d’Ouvrage, I’Exécutant devra rejeter ou remplacer tout
agent, représentant ou autre personnel manifestement incompétent et en violation des articles 45,
46 et 47 des Clauses et Conditions Générales. Cette demande ne constituera pas une rupture en
tout ou en partie du Contrat. Tous les colts et les frais additionnels découlant du rejet ou du
remplacement d’un agent, d’un représentant ou d’un employ¢, pour quelque raison que ce soit,
seront a la charge exclusive de I’Exécutant.

Article 21. Attributions de I’Ingénieur chargé de la supervision sur le chantier

Conformément a ’article 7-2, I’Ingénieur chargé de la supervision du chantier est habilité a visiter
les lieux sans obtenir une autorisation préalable de I’Exécutant. Il s’assure que les travaux sont
exécutés, effectués conformément au dossier technique et en respect des plans d’exécution. |l agit
au nom et pour le compte du Maitre d’Ouvrage.

L’Ingénieur peut a tout moment de 1I’exécution des Travaux faire des recommandations écrites a
I’Exécutant et exiger :

a) d’enlever du chantier certains matériaux lesquels de ’avis de 1’Ingénieur ne répondent pas
aux critéres prévus au Contrat ;

b) le remplacement de ces matériaux;

c) lacorrection ou la reconstruction adéquate de tout travail mal exécuté ou exécuté avec des
matériaux non appropriés lesquels de I’avis de I’'Ingénieur, ne répondent pas aux critéres
prévus au Contrat.

Les recommandations, ou ordres de 1’'Ingénieur chargé de la supervision doivent étre respectés
conformément aux dispositions du contrat.

Article 22. Co0t de la Réparation des travaux imparfaits ou viciés

L’Exécutant devra réparer, a ses frais, les travaux défectueux ou non conforme si, de I’avis de
I’Ingénieur chargé de la supervision, la fabrication ou ’utilisation des matériaux ne correspond
pas aux criteres de rendements prévus au Contrat ou que de tels défauts proviennent de la
négligence ou du manquement de I’Exécutant. En pareil cas, il devra se conformer a cette
obligation explicite du Contrat en ce qui concerne la conformité technique des travaux ou
ouvrages.

Sauf dispositions contraires, I’exécutant payera tout le tonnage et d’autres droits, le louage et
d’autres paiements ou compensations, le cas échéant, pour 1’acquisition de roche, sable, gravier,

argile ou autres matériaux nécessaires a I’exécution des Travaux Permanents ou Temporaires.

Article 23. Visite et Acceés au chantier
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L’Exécutant doit visiter le chantier, le site et ses alentours et effectuer toutes les vérifications
nécessaires sur la topographie et la nature du terrain, du sous-sol. Il vérifiera I’état des conduites,
des égouts, de la canalisation, des cables ou d’autres structures existantes, le volume et la nature
du travail a fournir, les matériaux nécessaires a 1’achévement des Travaux, les moyens d’acces au
Chantier et, en genéral, toutes les informations sur les impondérables, les conditions climatiques,
hydrologiques et naturelles et tous autres éléments lui permettant de fournir un travail en toute
connaissance de cause sans possibilité pour lui de réclamer plus tard une indemnité quelconque au
Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage, I’Ingénieur et leurs représentants respectifs pourront a tout moment avoir
acces au Chantier, a tous les ateliers de fabrication et lieux de provenance de la machinerie,
I’équipement et les matériaux qui seront utilisés pour 1’exécution des Travaux. L’Exécutant leur
permettra en tout temps 1’accés sur les sites du chantier afin de faciliter 1’inspection.

Article 24. Rencontre hebdomadaire de chantier

Le Maitre d’Ouvrage, I’Exécutant ou son représentant et 1’Ingénieur chargé de la supervision ou
son représentant, le Coordinateur de Projet de HELVETAS ou son représentant, s’il en a, se
rencontreront une fois par semaine sur les chantiers afin de constater 1’état d’avancement des
Travaux et de vérifier s’ils se déroulent suivant I’échéancier prévu au Contrat.

Avrticle 25. Sécurité et éclairage du chantier

Dans le cadre de I’exécution des Travaux, I’Exécutant supportera les frais relatifs a I’éclairage, au
gardiennage, a 1’érection des palissades ou de cl6tures et la sécurité dans les zones qu’il juge
nécessaire ou dans celles requises par I’Ingénieur ou I’autorité diment constituée afin d’assurer la
sécurité du chantier, des matériaux, des travailleurs et d’autres personnes et de prendre toutes
mesures pour le maintien de la sécurité de I’espace.

Article 25-1. Harmonie sur le chantier

L’Exécutant prendra en tout temps toutes les précautions nécessaires pour empécher les
manifestations illégales, les arréts de travail fondés sur des revendications ou réclamations liées
au salaire, avantages sociaux de ses employés. Il veillera a préserver la paix et la sécurité des
personnes et riverains, la sécurité des propriétés adjacentes aux lieux d’exécution des Travaux.

Article 26. Circulation intense et engins lourds

L’Exécutant fera de son mieux pour éviter que ses engins lourds ou ceux d’un sous-traitant
n’abiment pas les ponts, chaussées et voies d’accés au Chantier. 1l sélectionnera particulierement
les routes et les véhicules appropriés, limitera et répartira le transport d’un point a un autre de la
cargaison, machinerie, équipement ou matériaux de maniere a réduire autant que possible la
circulation de ces poids lourds.

Si ’Exécutant doit absolument utiliser une route particuliere ou un pont pour transporter les
matériaux, équipements et ouvrages préfabriqués sur le Chantier et que ce transport risque
d’abimer la route, la chaussée ou le pont, il a pour obligation de les consolider a ses frais, avant
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d’effectuer le transport. Dans le cas contraire, il engage personnellement et directement sa
responsabilité civile face aux dommages causes par son fait ou par celui de ses employés ou sous-
traitants.

L’exécutant reconnait que le Maitre d’Ouvrage et HELVETAS ne sont nullement solidairement
et/ou conjointement responsables des degradations, dommages causés par les équipements ou
engins lourds appartenant a I’Exécutant. Il est par conséquent le seul responsable de toutes
réclamations relatives aux dommages causes a la route, au pont y compris toute autre demande
directe faite au Maitre d’Ouvrage et/ou a HELVETAS. Le cas échéant, il négociera et payera toutes
les réclamations relatives aux dommages en question.

L’Exécutant s’engage en outre a placer des panneaux routiers, connes pour aviser la population
vivant dans les zones ou aires d’interventions.

Article 27. Visibilité

L’Exécutant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement de la
Confédération Suisse géré par HELVETAS. Les panneaux et autres visuels du projet seront soumis
a ’approbation d’HELVETAS préalablement a leur implantation sur le chantier ou le site sur
lequel les travaux sont exécutes.

Article 28. Publicité et Utilisation du nom ou embléme

En aucun cas, I’Exécutant ne fait état publiquement, a des fins commerciales ou publicitaires de
ses rapports indirects avec HELVETAS. Il ne peut utiliser a des fins commerciales ou autres, sous
quelque forme que ce soit, le nom, les abréviations, les logos du Responsable fiduciaire en rapport
avec ses activités personnelles ou autrement sauf's’il obtient préalablement une autorisation écrite.
Article 29. Respect du droit de propriété

L’Exécutant se conformera strictement aux lois régissant le droit de propriété. Il évitera tout
empiétement sur la propriété d’autrui, ou nuisance de quelque nature qu’elle soit qu’il puisse
causer au tiers en raison des travaux.

Il devra respecter les régles et réglements de toutes les entités publiques et privées dont les
propriétés ou les droits sont affectés ou peuvent étre affectés, d’une maniére ou d’une autre, par

les Travaux Permanents ou Temporaires.

Il devra répondre de toute poursuite ou demande en réparation des dommages causes aux tiers suite
a une violation du droit de propriété ou autres résultant de son fait ou de celui de ses employeés.

Article 30. Réception provisoire et définitive
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Un (1) mois avant la date convenue entre les parties pour la réception provisoire des installations
et travaux, I’Exécutant notifie le Maitre d’Ouvrage précisant ladite date supposée et le programme
des opérations préalables a la réception. L’Ingénieur chargé de la supervision intervient et les
vérifications préalables seront menées et attestées dans des procés-verbaux.

Toute réserve majeure sur les travaux sera soulevée au préalable par I’Ingénieur et signalée a
I’Exécutant. Les réserves majeures obligent I’Exécutant a apporter les corrections signalées et en
pareil cas, une nouvelle proposition de date est faite et le processus ci-dessus sera réitéré.

A la réception provisoire, des réserves mineures pourront étre signalées. L Exécutant disposera de
trois (3) mois apres celle-ci pour les corriger.

Sous réserve des corrections nécessaires et qu’aucun défaut n’ait été constaté durant la période de
garantie (12 mois a partir de la date de la réception provisoire), la réception définitive sera
prononcée. Si des réserves ou défauts imputables a I’Exécutant se sont releves, ils seront signalés
au plus tard trois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception définitive. Si les corrections
nécessaires ne sont pas réalisées a la date prévisionnelle de réception définitive, le Maitre
d’ouvrage pourra accorder trois (3) mois supplémentaires, a I’issue desquels les corrections qui
n’auront pas été faites seront réalisées par lui-méme aux frais de I’Exécutant notamment en
mobilisant la retenue de garantie.

TITRE VII- ASSURANCE ET RESPONSABILITE
Avrticle 31. Dommage et réparations

L’Exécutant est entierement responsable, du début a la fin des travaux, de tout dommage matériel
ou toute perte d’une partie ou de I’ensemble des Travaux Permanents ou Temporaires, pour
quelque raison que ce soit, sauf en cas de Force Majeure. En pareil cas, il devra indemniser le
Maitre d’Ouvrage en cas de perte ou de destruction de biens causés par son personnel ou par I’'un
de ses sous-traitants dans le cadre de I’exécution du présent contrat. De maniére génerale, il
assumera les dommages de toute nature qui surviendraient de son fait dans I’exercice de ses
obligations contractuelles.

Il souscrira une assurance multirisque qui couvre ses biens et matériels utilisés pour 1’exécution
du contrat.

Article 32. Assurance de responsabilité civile

L’exécutant est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile d’un montant adéquat pour
couvrir les réclamations provenant de tiers, et des employés travaillant sur les sites. L’assurance
devra couvrir les cas de déces, dommages corporels ou matériels, perte ou blessure pouvant
survenir durant I’exécution des Travaux. A la demande du Maitre d’ouvrage ou de 1’Ingénieur
chargeé de la supervision, I’Exécutant fournira la ou les polices d’assurance ainsi que les regus des
derniers paiements effectués.

De maniére spécifique, I’Exécutant doit souscrire les polices d’assurance suivantes :
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a) L'assurance-responsabilité civile générale (personnel, équipements, véhicules, matériels
roulants, engins) telle que précisée ci-dessus ;

b) L’assurance contre tiers pour les véhicules telle que requise par les lois haitiennes ;

c) L'assurance pour couvrir les dommages ou la destruction des travaux, pour quelque cause
que ce soit ;

d) Toutes les assurances sociales comme I'exigent les lois applicables pour tous les employés.

Article 32-1. Assurance Accidents du travail

L’Exécutant s’assure que ses employés et sous-traitants disposent des matériels et équipements de
protection individuels nécessaires pour travailler sur le chantier et prend des dispositions relatives
a la santé et la sécurite sur le chantier.

Il se dotera d’une assurance d’indemnité pour accidents de travail pour chaque employé, au taux
exige par les lois haitiennes.

A la demande du Maitre d’Ouvrage ou de 1’Ingénieur, I’Exécutant fournira une preuve satisfaisante
de I’assurance requise ainsi que le recu du dernier paiement effectué.

Article33. Exonération

Le Maitre d’Ouvrage ainsi que HELVETAS ne sont en aucun cas responsables de la fourniture
d’une couverture d’assurance-vie, d’assurance maladie, accident, voyage ou autre qui pourrait étre
nécessaire ou souhaitable a 1’égard de I’Exécutant et de son personnel.

Ils ne sont en aucun cas tenu de réparer un travailleur ou une personne travaillant pour le compte
de I’Exécutant d’un dommage quelcongue ou verser une compensation en cas d’accident de travail,
maladie, déces, blessure survenue sur le chantier ou sur un site dans le cadre de I’exécution du
présent contrat.

Article 34. Epidémies et crises sanitaires

En cas d’épidémie ou de crise sanitaire, I’Exécutant se conformera aux réglements, ordres et

exigences du Gouvernement ou des autorités locales sur les mesures sanitaires a prendre sur le

chantier ou site en vue de traiter, combattre ou freiner les risques de propagation de la maladie.
TITRE VIII- RESILIATION

Article 35. Résiliation par le Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage peut résilier le contrat par notification écrite effectuée dans un delai qui ne
saura étre inférieur a trente (30) jours suivant ’apparition de 1’un des cas suivants :

a) Défaillance ou manquement de I’Exécutant dans 1’accomplissement de ses obligations
essentielles dans le cadre du présent contrat en dépit de 1’application de I’article 13-1 ;

b) Violation des termes du présent contrat ou ne respecte pas les documents techniques
énonceés au Contrat ;
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c) Dans le cas ou le contrat n’est pas entré en vigueur dans les délais indiqués a partir d la
signature du contrat ;

d) Si ’Exécutant arréte les Travaux sans justification et ne les reprend pas malgré une
mise en demeure de la part de I’Ingénieur chargé de la Supervision ou du Maitre
d’Ouvrage ;

e) SiI’Exécutant refuse de se conformer a une décision prise par suite d’un réglement de
conflit a 1’amiable ou d’une décision arbitrale ;

f) Sile financement ou fonds applicable a I’exécution du présent contrat est suspendu en
tout ou en partie ou terminé ;

g) Suite a un cas de Force Majeure ou cas fortuit, I’Exécutant est dans I’incapacité de
poursuivre I’exécution des travaux aprés une suspension de travail de deux (2) mois ou
60 jours ouvrables.

Avrticle 35-1. En outre, le Maitre d’Ouvrage a le droit de résilier le Contrat aprés notification écrite
de quatorze (14) jours ouvrables a I’Exécutant, lorsqu’il peut établir avec preuve a 1’appui que
I’Exécutant s’est livré a la corruption ou a des manceuvres frauduleuses, collusoires, coercitives
ou obstructives lors de 1’obtention ou lors de I’exécution du Contrat.

Article 36. Résiliation par I’Exécutant

L’Exécutant a le droit de résilier le Contrat, par notification écrite effectuée dans un délai qui ne
saurait étre inférieur a trente (30) jours suivant I’apparition de 1’un des cas décrits ci-apres :

() En cas de retard de paiement, si le Maitre d’Ouvrage ne régle pas, dans les quarante-cing (45)
jours suivant réception de la notification les sommes qui sont dues a I’Exécutant, et hon sujettes
a contestation

(b) si, a la suite d’un cas de force majeure, le Maitre d’Ouvrage se trouve dans 1’incapacité
d’exécuter les travaux pendant une période de deux (2) mois ou 60 jours ouvrables.

(c) si le Maitre d’Ouvrage refuse de se conformer a une décision prise par suite d’un réglement
de conflit a 1’amiable ou d’une décision arbitrale ;

(d) si le Maitre d’Ouvrage a manqué a ses obligations contractuelles et n’y a pas remédié dans un
délai de quarante-cing (45) jours (ou tout délai additionnel que I’Exécutant aurait accepté par
écrit) apres réception de la notification faite a ce dernier.

En cas de résiliation abusive ou sans cause émanant de 1I’Exécutant, ¢’est-a-dire pour des motifs
non explicités ci-dessus ou non justifié, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de garder la

garantie bancaire dans son intégralité, les garanties de bonne exécution sans préjudicier a toutes
autres voies de recours pour les torts subis.

Article 37. Mesures a respecter apres la notification de résiliation
Sur réception d’un avis de résiliation délivré par le Maitre d’Ouvrage, I’Exécutant doit :

e Prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour mettre fin rapidement et de fagon
ordonnée aux activités qu’il avait entrepris pour s’acquitter des obligations découlant du
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Contrat, en veillant a n’engager a cette fin que le minimum de dépenses ;

e S’abstenir, a compter de la date de réception de I’avis de résiliation, de prendre de
nouveaux engagements ;

e S’abstenir de placer tout autre Contrat de sous-traitance ou commande concernant les
matériaux, les services ou les installations a moins qu’il ne convienne par écrit avec le
Maitre d’Ouvrage qu’ils sont nécessaires a 1’achévement d’une partie non terminée du
Contrat ;

e Achever tous les Contrats de sous-traitance ou les commandes en cours dans la mesure ou
ils se rapportent a une partie terminée du Contrat ;

e Remettre au Maitre d’Ouvrage, quelle qu’en soit 1’état d’achévement, tous les plans, dessins,
documents et autres qu’il lui aurait été fournis si le Contrat avait été mené a terme ;

e Prendre toutes autres dispositions qu’il juge nécessaires ou que le Maitre d’Ouvrage lui
demande par écrit de prendre pour réduire les risques de pertes et pour assurer la protection
et la préservation de biens corporels ou incorporels qui se trouvent en sa possession dans
le cadre de I’exécution du Contrat et sur lesquels le Maitre d’Ouvrage détient ou est
susceptible d’acquérir des droits.

Avrticle 38. Sans préjudice de ses droits et voies de recours, le Maitre d’Ouvrage peut résilier le
Contrat sans préavis dans les cas suivants :

= L’Exécutant est déclaré en faillite, mis en liquidation ou devient insolvable ;

L’Exécutant demande et obtient un moratoire ou une suspension de ses dettes ou
une suspension de paiements ou est déclaré insolvable ;

= [’Exécutant fait cession dans I’intérét de I’un ou plusieurs de ses créanciers

» Les biens de I’Exécutant sont placés sous séquestre ou sous contrdle judiciaire
pour cause d’insolvabilité

= Lorsque le Maitre d’Ouvrage considere que la situation financiére de I’Exécutant
s’est détériorée au point de risquer, d’empécher ou de compromettre gravement
I’exécution des travaux ou la poursuite des travaux

L’Exécutant informe immédiatement le Maitre d’Ouvrage et HELVETAS de la survenance de
’un des faits mentionnés ci-dessus et lui fournit tous les renseignements pertinents.

Article 39. Frais de justice

Sauf interdiction de la loi, I’Exécutant s’engage a indemniser le Maitre d’Ouvrage de tous les
dommages et dépenses, notamment mais non exclusivement de tous les frais encourus par celui-
ci en cas de poursuites judiciaires ou extrajudiciaires en raison de 1’un quelconque des faits
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mentionnés aux articles 35, 35-1, 37, 38, 39 ci-dessus ou résultant directement ou indirectement
d’une résiliation de Contrat, et ce, méme Si I’Exécutant est déclaré en faillite ou obtient un
moratoire ou une suspension de paiements ou est déclaré insolvable.

Avrticle 40. Les dispositions de I’article 39 sont sans préjudice des autres droits ou recours du
Maitre d’Ouvrage en vertu du Contrat ou autrement.

Article 41. Rémunération a la suite de résiliation

En cas de résiliation du Contrat, le Maitre d’Ouvrage est en droit d’obtenir de I’Exécutant les
relevés écrits concernant toutes les obligations exécutées ou en cours conformément au Contrat. En
outre, le Maitre d’Ouvrage n’est tenu de rémunérer 1I’Exécutant que pour les travaux qui lui ont été
délivrés conformément aux termes du Contrat, mais uniquement si ces travaux ont été commandés,
requis ou autrement, fournis avant la réception par I’Exécutant de 1’avis de résiliation du Maitre
d’Ouvrage ou avant le dépdt de 1’avis de résiliation aupres du Maitre d’Ouvrage.

Cette rémunération ne sera due que lorsque 1’Ingénieur aura calculé et confirmé par écrit le
montant des frais engagés par le Maitre d’Ouvrage pour achever les Travaux et réparer les vices
de construction, des frais découlant du retard dans 1’achévement des Travaux et de toutes les autres
dépenses encourues par le Maitre d’Ouvrage.

Apreés évaluation, si le solde di a I’Exécutant dépasse les frais engageés par le Maitre d’Ouvrage,
cette différence sera versée a I’Exécutant. Si I’Exécutant n’avait pas utilisé ou aura utilisé
partiellement les valeurs avancées par le Maitre d’Ouvrage et que ces valeurs auraient excedées le
montant d0 & I’Exécutant, ce dernier en sera tenu responsable et en pareil cas, le Maitre d’Ouvrage
pourra réclamer ou recouvrer la différence due ou les montants dus par I’Exécutant. Le Maitre
d’Ouvrage retiendra en tout ou en partie la garantie bancaire, la garantie de bonne exécution en
réparation des dommages qu’il aura subis sans préjudicier a toute autres réclamations que ce
dernier pourrait exprimer.

Article 42. Réception en I’état

L’Ingénieur aura la charge de convoquer I’Exécutant, aussitot que possible afin de procéder a
I’évaluation des Travaux. Si, pour quelque raison que ce soit, I’Exécutant n’est pas présent durant
cette évaluation, 1’Ingénieur pourra y procéder en son absence et émettre un certificat contenant
une estimation des travaux réalisés par ce dernier ainsi que celui des matériaux non utilisés ou

partiellement utilisés, de I’équipement et de toute portion des Installations Temporaires.

Les travaux seront acceptés en I’état et les dispositions relatives a la réception définitive des
travaux demeurent en vigueur et s’appliqueront.

TITRE IX- PROPRIETE INTELLECTUELLE
Article 44. Droits d’auteur, brevets et autres droits exclusifs

L’exécutant répond de toutes réclamations et poursuites judiciaires relatives a une violation des
droits de propriété intellectuelle y compris des brevets, des marques deposees, des noms de
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fabrique ou de tous autres droits réservés a 1’utilisation d’un équipement, d’un matériel, d’un
procédé¢ ou d’une machinerie dans le cadre de I’exécution des Travaux Permanents ou
Temporaires.

L’exécutant déclare savoir et convient que les constructions, les produits, découlant des travaux
de construction, documents et autres sont issus d’un travail commandé¢ par le Maitre d’ouvrage
avec le financement exclusif d’HELVETAS diment mandaté par la Direction du Développement
et de la Coopération (DDC) Suisse.

Le Maitre d’Ouvrage ne peut prétendre aux droits de propriété intellectuelle et autres droits de
propriété protégés mis en jeu par 1I’exécution du Contrat si : 1) I’exécutant était détenteur de ces
droits avant de souscrire aux obligations découlant du Contrat, ou ii) ces droits sont nés ou
auraient pu étre nés d’activités menées par I’exécutant indépendamment de 1’exécution de ses
obligations découlant du Contrat; dans 1’'un ou ’autre cas, I’exécutant accorde au Maitre
d’Ouvrage un droit perpétuel qui lui confére une jouissance exclusive dans le cadre de I’exécution
du Contrat et conformément a ses termes.

L’exécutant prend toutes les mesures nécessaires, établit tous les documents requis et apporte
généralement son concours en vue de protéger les droits de propriété du Maitre d’Ouvrage
conformément aux regles du droit applicable et aux termes du Contrat.

Sous réserve de ce qui précede, les cartes, schémas, photographies, mosaiques, plans, dessins,
rapports, projections, recommandations, documents et donnees diverses rassemblés ou regus par
I’exécutant en vertu du Contrat sont la propriété du Maitre d’Ouvrage et sont mis a sa disposition
dans le cadre du contrat ou inspection dans des délais et lieux raisonnables. Ils sont considéres
comme confidentiels et, a I’achévement des travaux prévus par le Contrat, sont remis au Maitre
d’Ouvrage ou a son administration.

TITRE X- ETHIQUE ET DEONTOLOGIE
Article 45. Prévention de la corruption

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le Contrat et de récupérer le montant des pertes
causées par une telle résiliation si de son avis, I’Exécutant a offert ou a donné a une tierce personne
un cadeau ou un quelconque avantage en vue d’influencer son action au cours de la sélection ou
de I’exécution du présent Contrat ; a montré ou a I’intention de montrer a un employé du Maitre
d’Ouvrage une certaine faveur ou défaveur méme lorsque de telles actions sont posées, avec ou
sans 1’accord de I’Exécutant, par d’autres personnes engagées par lui ou agissant en son nom.

Article 46. Pratiques de corruption

La fraude et la corruption sont interdites dans 1’exécution du Contrat. Le Maitre d’Ouvrage exige
de son personnel et des sous-traitants engagés dans le cadre de la réalisation du projet, de ne pas
accepter de la part des tiers ni pour eux-mémes ni pour les autres, des cadeaux, rémunérations,
compensations ou bénéfices de quelque nature que ce soit, car cela pourrait étre interprété comme
un acte/pratique de corruption.
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Le Maitre d’Ouvrage devra tenir HELVETAS ou son représentant informé de toute incidence ou
soupgon qui pourrait surgir au moment de I’exécution du présent contrat par rapport a [’usage
inadéquat des fonds.

Article 47. Normes de conduite

L’Exécutant atteste qu’il n’a ni proposé, ni ne proposera, a un représentant, responsable, employé
ou autre agent du Maitre d’Ouvrage ou de HELVETAS, un quelconque avantage direct ou
indirect découlant de 1’exécution du Contrat ou s’y rapportant ou de I’attribution de celui-ci.

En outre, dans le cadre de I’exécution du Contrat, I’Exécutant se conforme aux Normes de
conduite énoncées dans le code de déontologic d’HELVETAS et respecte également les
prescriptions établies dans la Convention relative aux droits de 1’enfant, notamment disposant,
entre autres, que tout enfant doit étre protégé contre 1’accomplissement de tout travail comportant
des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire a sa santé ou a son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

TITRE XI- MODIFICATIONS
Article 48. Amendement au contrat

Aucune modification du présent Contrat n’est valable et opposable si elle n’a pas fait 1’objet d’un
amendement signé par les Parties ou leurs représentants respectifs diment habilités a cette fin.

Au cas ou le Contrat serait prorogé pour des périodes supplémentaires conformément aux termes
et conditions du Contrat, les conditions applicables a la prorogation seront les mémes que celles
énoncées dans le Contrat, a moins que les Parties n’en conviennent autrement en vertu d’un
amendement respectant les formalités ci-dessus exprimées.

Les amendements seront annexés au contrat pour en faire partie intégrante et doivent étre
approuves par HELVETAS pour étre recevables par ce dernier pour les paiements dans le cadre
de I’exécution du contrat.

TITRE XII- REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 49. Non-renonciation aux droits
Le fait de ne pas exercer un droit dont 1I’une ou I’autre des Parties peut se prévaloir en vertu du
présent Contrat ou autrement ne sera pas interprété comme constituant une renonciation de la
part de I’autre Partie a I’'un de ces droits ou recours connexes et ne dégagera pas les Parties de

leurs obligations découlant du Contrat.

Article 50. Notification du conflit ou du différend
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Dans I’éventualité d’une réclamation, d’une controverse ou interprétation, d’un différend ou d’une
violation découlant de ou relatif au présent Contrat, les parties régleront le différend a I’amiable
en premier lieu.

La partie 1ésée devra immédiatement notifier 1’autre partie par écrit de la nature de la réclamation,
de la controverse ou interprétation, du différend au plus tard dans les sept (7) jours de la survenance
du conflit ou différend. Dés réception de la notification, la partie examinera le contenue de la
notification et devra par la suite notifier dans un délai ne dépassant pas 15 jours sa réaction, réserve
ou proposition de résolution a I’amiable du conflit.

Article 51. Réglement amiable

Les Parties commenceront les consultations en vue d’arriver a un réglement a 1’amiable du conflit
ou différend sans toutefois interrompre les Travaux.

Si les Parties souhaitent parvenir a un réglement amiable par voie de conciliation, I’une ou ’autre
partie peut demander de soumettre I’affaire au Reéglement de conciliation de HELVETAS Swiss
Intercooperation Haiti.

Article 52. Arbitrage

Dans le cas ou le litige, les contestations, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat
ou d’une violation a celui-Ci, n’est pas réglé a ’amiable dans un délai de soixante (60) jours a
compter de la réception par une Partie de la demande écrite de réglement amiable, la Partie la plus
diligente aura recours a 1’arbitrage.

Lesdites contestations seront soumises a la procédure d'arbitrage devant un arbitre unique, selon
les regles en vigueur de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haiti (CCAH), dont la
décision sera finale et définitive. L'arbitre sera nommeé par le Directeur Exécutif en exercice de la
Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haiti (CCAH). Le lieu de I’arbitrage sera Port-au-
Prince et le francais la langue de I'arbitrage et les frais seront supportés par les deux parties.
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