
   
 

 
 

 

 

  

Appel à manifestation d’intérêt 

 

 

ACTION CONTRE LA FAIM (ACF), Organisation Non Gouvernementale ayant son bureau au 18, 

Rue Reinbold, Bourdon, Port-au-Prince HAITI lance un appel à manifestation d’intérêt pour le 

recrutement de firmes de construction pour la réalisation de quatre (4) Impluviums dans la 

commune du Mole St-Nicolas dans le cadre de la mise en œuvre du projet ASDI SAN4.  

  

A noter que ce projet vise à éviter la pénurie d’eau dans certaines régions du nord-ouest, 

permettant ainsi aux habitants de la zone de faire la culture maraichère et l’abreuvage des 

animaux. Les Firmes sélectionnées devront être en mesure de : 

 

- Construire un bassin de stockage des eaux de pluies de capacité 41.90 m3 de 
dimension (5.6mx5mx1.3m + 1mx5mx1.1m).  

- Construire un canal d'alimentation. 
- Construire un bassin de sédimentation 

 

Les firmes intéressées sont priées de soumettre leur meilleure offre de service par lot avec 

mention « CONSTRUCTION-IMPLUVIUM de la commune de MOLE ST-NICOLAS » par 

courriel à l’adresse suivante : rddlog@ht-actioncontrelafaim.org    

Les dossiers de candidature devront contenir :  

1) Une lettre de motivation, une copie de l’autorisation de fonctionnement, le 
certificat de patente, copie d’une pièce d’identification du représentant de la 
compagnie et deux lettres de référence.  

2) Les offres techniques et Financières telles qu’attachées dans chacun des cahiers de 
charge pour les deux lots.  

 

La date limite pour la réception des offres est le 25 août 2023 à 14H00 

Bien cordialement,  

Responsable du Département Logistique et Administration_ ACF-Haiti 

Email : rddlog@ht-actioncontrelafaim.org   

P.S:  Si 24hres après envoie de votre pli, vous n’avez pas reçu un accusé réception, 
prière d’envoyer un courriel de rappel. 

mailto:rddlog@ht-actioncontrelafaim.org
mailto:rddlog@ht-actioncontrelafaim.org
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CAHIER DES CHARGES  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES IMPLUVIUMS DANS LA COMMUNE DE 

MOLE SAINT-NICOLAS, DEPARTEMENT NORD-OUEST  

LOT 1 

1 CONTEXTE 

L’alimentation en eau douce risque de devenir, au 21e siècle, la cause de graves crises politique et 

économiques. 

L’eau a en effet la double caractéristique d’être indispensable à l’homme et d’être irrégulièrement répartie 

sur la planète ; certains pays en sont pourvus en abondance, d’autres en manquent cruellement et il est 

difficile de la transporter sur de longues distances. La croissance démographique, qui laisse prévoir une 

population mondiale de l’ordre de 9 milliards d’habitants d’ici 2050, conduira inexorablement à des pénuries 

d’eau dans certaines régions et risquera de provoquer des conflits. Il est donc urgent d’engager rapidement 

des actions permettant de compenser ces déséquilibres. Mais l’eau étant une substance indispensable à 

chaque individu, sa gestion doit impérativement constituer un service public et ne devenir en aucun cas une 

source de profit. Le but de ce document, après une présentation de la situation de l’eau, est de suggérer un 

certain nombre d’actions à entreprendre rapidement pour lutter à tous les niveaux contre une évolution qui 

risque de devenir rapidement explosives.  

Dans certaines zones du pays, la construction de petits réservoirs (impluvium) pour capturer l’eau de pluie 

pour la provision d’eau devrait être considérée. Les montagnes couvrent à peu près 65 % de la surface. Dans 

ces zones montagneuses, la profondeur des nappes aquifères pourrait être trop profonde. D’autres zones où 

les petits réservoirs devraient être considérés sont des zones où la baisse de l’aquifère est associée avec les 

impacts de la déforestation et où l’exploration de l’eau souterraine est très difficile. Des réservoirs 

d’emmagasinage d’eau de surface seraient aussi avantageux pour diminuer l’écoulement de la surface et 

l’érosion et pourrait aider à la recharge des nappes aquifères potentielles, pour la contamination de l’eau. Ces 

réservoirs doivent être seulement considérés dans les zones où l’eau de surface n’est pas lourdement 

polluée, tel qu’en amont des endroits peuplés, loin de la décharge de l’eau domestique usée non traité, et 

loin des villes majeures. Les réservoirs devraient être situés où la contamination de l’eau ne serait pas un 

problème. La conception de ces réservoirs ne sera pas difficile, et les techniques de construction seront très 

similaires aux techniques de constructions locales. Les autres facteurs principaux sont de choisir un site 

convenable, mesurer la berge, et étudier les structures de la sortie.  

 Concernant ce dernier sujet, ACF renouvelle son engagement à la construction de quatre Impluviums dans la 

commune de Môle Saint-Nicolas. 

2 PERIMETRE DU PROJET 

Le lot 1 est composé de deux impluviums, l’un à la localité fond capel 1ère section Côte-de-Fer et l’autre à la 

localité grand mare-rouge 2ème section Mare-Rouge. 

Commune  :  MÔLE SAINT-NICOLAS 

Section       :  1ère CÔTE-DE-FER / 2ème MARE-ROUGE   

Localité      :  FOND CAPEL / GRAND MARE-ROUGE 
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Surface       :                                           45.24 m2 

Capacité     :                                        41.90 m3 

                      

Type de travaux :   

  Construction d’Impluvium 

3 DESCRIPTIF DETAILLÉ DES TRAVAUX 

3.1 GENERAL 

1) CONSTRUCTION DE BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIES QUI VONT DESSERVIR LES 

DIFFERENTES LOCALITÉS SE TROUVANT DANS LA ZONE 

2) CONSTRUCTION DE CANAL DE DRAINAGE ALIMENTANT LE BASSIN   

3.2 PREPARATION DU CHANTIER  

Les aires suivantes devront être définies en collaboration / Accord avec le Responsable de l’Institution : 

 Zone de stockage des matériaux  

 Zone de gâchage 

 Zone de déblais et de déchets 

 Zone de circulation 

Les signalisations et balisages du chantier devront être installés par le Prestataire pour la sécurité de tous 

(ouvriers et bénéficiaires). Le matériel nécessaire pour sécuriser le site sera fourni par Action Contre la Faim. 

Le prestataire sera également en charge du nettoyage régulier du chantier. 

3.3 DESCRIPTIF TRAVAUX 

3.3-1 CONSTRUCTION DE BASSIN DE STOCKAGE  

 Délimitation site travail et installation chantier 

 Implantation sur 45,24m2 

 Fouille :  7.80m x 5.80m x 1.55= 70.12 m3 

 Remblayage sur la surface de fouille 45.244 m2 à 0.15 m de hauteur majoré à50%= 10.17 m3 

 Béton de propreté sur 7.80x 5,80 x 0,005 m = 2.26m3 

 Ferraillage radier double nappes 59.84 m2 quadrillé avec fer ½ et fer 3/8 20cmx20cm espacement 

des barres  

 Ferraillage 11 colonnes de 1.65m armé de 8 fer 1/2"avec étrier 0,30m x 0,30m fabriqué avec fer 1/4" 

écarté @ 0,15m   

 Coulage de béton radier 7.80 m x 5.80 m x 0.20 m = 9.04 m3 

 Maçonnerie de roche sur (21.60m x 1.10m + 4.60m x 0.90 m) x 0.40m = 11.15 m3  

 Coffrage de 11 poteaux   

 Béton poteaux : (7x1.1mx0.40m + 4x0.90mx0,40m) x 0.40m = 1.75m3 
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 Ferraillage chainage sur 30.60ml avec fer 1/2" et 3/8'', fer 1/4'' écarté de 0,15m  

 Coffrage de chainages 

 Béton chainage : 30.60ml X 0.20m x 0.40m = 2,44 m3 

 Crépissage sur mur : 48.46 m²  

 Cirage mur + radier 81.46 m2 

 

                 3.3-2 CONSTRUCTION DE CANAL DE DRAINAGE  

 Implantation 3.00m x 1.00m = 3.00m2 

  Fouille sur 3.00m x 1.00m x 0.60m = 1.80 m3 

 Surface d’aménagement entrée d’eau : (0.3m + 2.00m) /2 x 1m = 1.15 m2 

 Fonçage en pierres sèches : [(1.5m +0.90) x1m/2+ 2mx0.90m] x 0.20m = 0.60m3 

 Maçonnerie de roche sur (3.07ml x 0.30m x 0.40m) x 2 = 0.74m3 

 Béton de fond non armé [(0.90m + 0.30m) x 1.00m/2 + 2.00ml x 0.30m] x 0.10m = 0.12 m3  

 Crépissage paroi 3.04mx0.90mx2= 5.48 m²  

 Cirage parois et radier sur: 3.04mx0.90mx2 + [(0.30m+0.90m) x 1m/2 + 2m x 0.30m] = 7.93 m² 

4 MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DE RECEPTION DES TRAVAUX 

Action Contre la Faim est en charge : 

 Du financement des travaux de construction des impluviums (matériel et main d’œuvre) via le support 

financier du bailleur. 

 De l’approvisionnement en eau du chantier.  

 De la supervision des travaux de concert avec la BAC. 

 De la réception de l’ouvrage de concert avec la BAC. 

 

Une fiche de réception des travaux sera remise au Responsable comité de suivi des impluviums ainsi qu’au 

Prestataire, de même que le présent cahier des charges afin de présenter le détail des activités mises en 

œuvre. 

 

 

Les travaux seront exécutés en considération du présent cahier des charges et dans les règles de l’art par : 

Prénom :                     

Nom :       

CIN :       

Adresse :       

N° téléphone:       
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5 PLANIFICATION DES TRAVAUX 

CHRONOGRAMME Construction Impluvium Localités: 

 Fond Capel 1ère section communale et Grand Mare-Rouge dans la commune de Môle Saint-Nicolas 
1) CONSTRUCTION DE BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIES  

2) CONSTRUCTION DE CANAL DE DRAINAGE    

 

No. Catégorie 
SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 

J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 

BASSIN DE STOCKAGE   

1 Mobilisation et installation de chantier                                                   

2 Implantation sur 45.24 m2                                                   

3 Fouille sur 7.8m x 5.8m x 1.50m =70.12m3                                                    

4 Remblayage et Compactage: 10.17 m3                                                   

5 Béton de propreté sur 7.8m x 5.8m x 0.05m =2.26 m3 
                                                  

6 

Ferraillage 11 colonnes de 1.65m armé de 8 fer 1/2"avec étrier 
0,30m x 0,30m fabriqué avec fer 1/4" écarté @ 0,15m  

                                                  

7 Ferraillage Radier double nappes 
                                                  

8 Coffrage radier 
                                                  

9 Béton de Radier sur 7.8m x 5.8m x 0.20m =9.04m3 
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6- BUDGET DES TRAVAUX 

10 Maçonnerie de moellons 
                                                  

11 Coffrage poteaux 11 unités                                                   

12 Béton 11 poteaux : 1.75m3 
                                                  

13 Ferraillage chainage                                                    

14 Coffrage chaînage sur 30.60 ml                                                   

15 Béton chainage  2.44m3                                                   

16 Crépissage sur 48,46 m² parois                                                    

17 Cirage sur 81.46 m² parois et Radier                                                   

CANAL D'ALIMENTATION   

18 Implantation sur 3m2                                                   

19 Fouille sur 3m2 x 0.60m = 1.8m3                                                    

20 Fonҫage                                                   

21 maҫonnerie de moellons:  0.74m3                                                   

22 Béton fond canal                                                   

23 Crépissage parois sur 5.48 m²                                                    

24  Cirage parois et radier sur 7.93 m²                                                   

25 Reception de chantier                                                   

Nombre de jours travaillés 25 
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DEVIS ESTIMATIF Construction Impluvium Localités: 

 Fond Capel 1ère section communale et Grand Mare-Rouge 2eme section communale de la commune de Môle Saint-Nicolas 
1) CONSTRUCTION DE BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIES  

2) CONSTRUCTION DE CANAL DE DRAINAGE    
 
 

Type Catégorie Unité 
Qté 

réelle 
Coût unitaire 

HTG 

Coût  
total  
HTG 

Coût total 
usd 

Mobilisation de 
chantier 

Installation de chantier ff 1       

Sous total 1     

Construction d’un 
bassin de stockage 
des eaux de pluies 
de capacite 41.90 
m3 de dimension 
(5.6mx5mx1.3m + 

1mx5mx1.1m) 

Implantation sur 45.24 m2 Pc 1       

Fouille sur 7.8m x 5.8m x 1.55m  m3 70.12       

Remblayage 7.8m x 5.8m x 0.15mx 1.5  m3 10.17       

Béton de propreté: 7.8m x 5.8m x 0.05m  m3 2.26       

Ferraillage 11 colonnes de 1.65m armé de 8 
fer 1/2"avec étrier 0,30m x 0,30m fabriqué 

avec fer 1/4" écarté @ 0,15m  
U 11       

Ferraillage Radier double nappes avec fer 1/2 
et fer 3/8 munis de crochet, quadrillés 0.20m 

x 0.20m sur  45.24 m2  
m2 45.24       

Coffrage radier ml 27.2       

Béton de Radier sur 7.8m x 5.8m x 0.20m  m3 9.04       

Maçonnerie de moellons sur (21.60m x 
1.10m + 4.60m x 0.90 m) x 0.40m = 11.15m3 

m3 11.15       
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Coffrage poteaux 11 unités U 11       

Béton poteaux : (4x0.90mx0.40m + 
7x1.10mx0,40m) x 0.40m  = 1.75m3 

m3 1.75       

Ferraillage chainage sur 30.60ml avec fer 
1/2" et 3/8'', fer 1/4'' écarté de 0,20m 

ml 30.6       

Coffrage chaînage sur 30.60 ml ml 30.6       

Béton chainage sur 30.60m x 0.20m x 0.40m 
= 2.44m3 

m3 2.44       

Crépissage sur 48.46 m² parois  m2 48.46       

Cirage sur 81.46 m² parois et Radier m2 81.46       

Sous total 2     

Construction canal 
d'alimentation 

Implantation sur 3m2 fft 1       

Fouille sur 3m2 x 0.60m = 1.8m3  m3 1.8       

Fonҫage: [(1.5m +0.90)x1m/2+ 2mx0.90m] x 
0.20m = 0.60m3 

m3 0.6       

maҫonnerie de moellons: 
(1.04mx.40mx0.30m + 2m x 0.30m x 

0.40m)x2  
m3 0.74       

Béton fond canal: [(0.90m+0.30m)x 1m/2 
+2m x 0.30m] x 0.10m = 0.12 m3 

m3 0.12       

Crépissage parois sur: 3.04mx0.90mx2= 5.48 
m²  

m2 5.48       

 Cirage parois et radier sur: 3.04mx0.90mx2 + 
[(0.30m+0.90m) x 1m/2 + 2m x 0.30m]= 7.93 

m² 
m2 7.93       

Sous total 3     
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Coût Matériaux de Chantier     

Coût main d'œuvre      

Coût de Transport      

TOTAL           

Détails Fournisseur: 

              

Nom de la Société: 
   

  

Personne à contacter: 
   

  

E-mail: Tel: 
 

  

  
     

  

Adresse: 
    

  

  
     

  

  
     

  

N° d'enregistrement de la société:   
   

  

ou n° d'identifiant   
   

  

Tampon / cachet :   
   

  

              
NB : Les quantités mentionnées dans le cadre de devis correspondent au montant d’un ouvrage, il suffit de multiplier le coût par 2 pour la proposition finale du lot. 
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[Tapez ici] 
 

 

 

  

 

6 REGLEMENTATION 
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Je soussigné,      , certifie avoir pris connaissance et compris les termes de 

références mentionnés dans le présent cahier des charges et m’engage à les respecter. 

 
 

Prestataire Responsable Projet 

Date :   
Lieu :   
Signature :   
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 CAHIER DES CHARGES  

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES IMPLUVIUMS DANS LA COMMUNE DE 

MOLE SAINT-NICOLAS, DEPARTEMENT NORD-OUEST  

LOT 2 

7 CONTEXTE 

L’alimentation en eau douce risque de devenir, au 21e siècle, la cause de graves crises politique et 

économiques. 

L’eau a en effet la double caractéristique d’être indispensable à l’homme et d’être irrégulièrement répartie sur 

la planète ; certains pays en sont pourvus en abondance, d’autres en manquent cruellement et il est difficile de 

la transporter sur de longues distances. La croissance démographique, qui laisse prévoir une population 

mondiale de l’ordre de 9 milliards d’habitants d’ici 2050, conduira inexorablement à des pénuries d’eau dans 

certaines régions et risquera de provoquer des conflits. Il est donc urgent d’engager rapidement des actions 

permettant de compenser ces déséquilibres. Mais l’eau étant une substance indispensable à chaque 

individu, sa gestion doit impérativement constituer un service public et ne devenir en aucun cas une source de 

profit. Le but de ce document, après une présentation de la situation de l’eau, est de suggérer un certain 

nombre d’actions à entreprendre rapidement pour lutter à tous les niveaux contre une évolution qui risque de 

devenir rapidement explosives.  

Dans certaines zones du pays, la construction de petits réservoirs (impluvium) pour capturer l’eau de pluie pour 

la provision d’eau devrait être considérée. Les montagnes couvrent à peu près 65 % de la surface. Dans ces 

zones montagneuses, la profondeur des nappes aquifères pourrait être trop profonde. D’autres zones où les 

petits réservoirs devraient être considérés sont des zones où la baisse de l’aquifère est associée avec les 

impacts de la déforestation et où l’exploration de l’eau souterraine est très difficile. Des réservoirs 

d’emmagasinage d’eau de surface seraient aussi avantageux pour diminuer l’écoulement de la surface et 

l’érosion et pourrait aider à la recharge des nappes aquifères potentielles, pour la contamination de l’eau. Ces 

réservoirs doivent être seulement considérés dans les zones où l’eau de surface n’est pas lourdement polluée, 

tel qu’en amont des endroits peuplés, loin de la décharge de l’eau domestique usée non traité, et loin des villes 

majeures. Les réservoirs devraient être situés où la contamination de l’eau ne serait pas un problème. La 

conception de ces réservoirs ne sera pas difficile, et les techniques de construction seront très similaires aux 

techniques de constructions locales. Les autres facteurs principaux sont de choisir un site convenable, mesurer 

la berge, et étudier les structures de la sortie.  

 Concernant ce dernier sujet, ACF renouvelle son engagement à la construction de quatre Impluviums dans la 

commune de Môle Saint-Nicolas. 

8 PERIMETRE DU PROJET  

Le lot 2 est composé de deux impluviums, l’un à la localité Glacy 2ère section Mare-Rouge et l’autre à la localité 

Surprendre 3ème section Damé. 

 

Commune  :  JMÔLE SAINT-NICOLAS 

Sections       :  2ème Mare-Rouge 2 / 3ème DAMÉ 
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Localités     :  GLACY / SURPRENDRE  

Surface       :                                           45.24 m2 

Capacité     :                                        45.50 m3 

                      

Type de travaux :   

  Construction d’Impluvium 

9 DESCRIPTIF DETAILLÉ DES TRAVAUX 

9.1 GENERAL 

3) CONSTRUCTION DE BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIES QUI VONT DESSERVIR LES DIFFERENTES 

LOCALITÉS SE TROUVANT DANS LA ZONE 

4) CONSTRUCTION D’UN BADSIN DE SEDIMENTATION POUVANT RETENIR LES ALLUVIONS 

5) CONSTRUCTION DE CANAL DE DRAINAGE ALIMENTANT LE BASSIN   

9.2 PREPARATION DU CHANTIER  

Les aires suivantes devront être définies en collaboration / Accord avec le Responsable de l’Institution : 

 Zone de stockage des matériaux  

 Zone de gâchage 

 Zone de déblais et de déchets 

 Zone de circulation 

Les signalisations et balisages du chantier devront être installés par le Prestataire pour la sécurité de tous 

(ouvriers et bénéficiaires). Le matériel nécessaire pour sécuriser le site sera fourni par Action Contre la Faim. 

Le prestataire sera également en charge du nettoyage régulier du chantier. 

9.3 DESCRIPTIF TRAVAUX 

3.3-1 CONSTRUCTION DE BASSIN DE STOCKAGE  

 Délimitation site travail et installation chantier 

 Implantation sur 45.24m2 

 Fouille sur 70.12m3 

 Remblayage sur la surface de fouille 45.24 m2 à 0.20m de hauteur = 9.04m3 

 Béton de propreté sur 7.80 x 5.80 x 0,005 m = 1.35 m3 

 Ferraillage radier double nappes 45.24 m2 quadrillé avec fer ½ et fer 3/8 20cmx20cm espacement des 

barres  

 Ferraillage 8 poteaux de 1,65 ml armé de 8 fer 1/2" étrier 0,30 m x 0,30 m écarté de 0,15 fer 1/4" 

 Coulage de béton radier 7.80 m x 5.80 m x 0.20 m = 9.04m3 

 Maçonnerie roche sur (6.6ml+4.6ml) x2 x0.40m x 1.15m = 10.29m3 
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 Coffrage de 8 poteaux  

 Béton colonne : 8 x (1.15m x .40m x 0.40m) = 1.47m3 

 Ferraillage chainage sur 25.60 ml avec 6 fer (3fer ½ et 3 fer 3/8) étrier 11 cm x 30 cm avec fer 1/4 

 Coffrage de chainages 25.60 ml 

 Béton chainage 25.60ml x 0.15m x 0.40m = 1.53 m3 

 Crépissage sur mur intérieur et extérieur 48.64 m2  

 Cirage mur + radier 83.64 m2 

 

3.3-2 CONSTRUCTION DE BASSIN DE SEDIMENTATION 

 Implantation sur 4.41m2 

  Fouille sur 1.84 m3 

 Fonçage en pierres sèches sur 1.50m x 1.50m x 0.20m = 0.88m3 

 Maçonnerie de roche sur : 7.20ml x 0.30m x0.70m= 1.51m3 

 Béton de fond non armé 1.50 m x 1.50m x 0.10m = 0.22m3  

 Crépissage paroi 7.20ml x 1.10m = 7.92 m2  

  Cirage paroi + radier 7.92m² + (1.50mx1.50m) = 10.17 m² 

                 

                3.3-3 CONSTRUCTION DE CANAL DE DRAINAGE  

 Implantation sur 3.00m2  

  Fouille sur 3.00m2 x 0.60m= 1.80 m2 

 Fonçage en pierres sèches de [(1.5m +0.90) x1m/2+ 2mx0.90m] x 0.20m = 0.60m3 

 Maçonnerie de roche sur (1.04mx.40mx0.30m + 2m x 0.30m x 0.40m) x2 = 0.74m3 

 Béton de fond non armé [(0.90m+0.30m) x 1m/2 +2m x 0.30m] x 0.10m = 0.12 m3  

 Crépissage paroi 3.04mx0.90mx2= 5.48 m²  

  Cirage paroi + radier 3.04mx0.90mx2 + [(0.30m+0.90m) x 1m/2 + 2m x 0.30m] = 7.93 m² 

               

10 MODALITES DE MISE EN OEUVRE ET DE RECEPTION DES TRAVAUX 

Action Contre la Faim est en charge : 

 Du financement des travaux de construction des impluviums (matériel et main d’œuvre) via le support 

financier du bailleur. 

 De l’approvisionnement en eau du chantier.  

 De la supervision des travaux de concert avec la BAC. 

 De la réception de l’ouvrage de concert avec la BAC. 

Une fiche de réception des travaux sera remise au Responsable comité de suivi des impluviums ainsi qu’au 

Prestataire, de même que le présent cahier des charges afin de présenter le détail des activités mises en œuvre 

Les travaux seront exécutés en considération du présent cahier des charges et dans les règles de l’art par : 

Prénom :                     

Nom :       

CIN :       

Adresse :       
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N° téléphone:       
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11 PLANIFICATION DES TRAVAUX 

CHRONOGRAMME Impluvium Localités : 

 Glacy 2ème section communale Mare-Rouge et Surprendre 3ème section Damé dans la commune de Mole Saint-Nicolas 
1) CONSTRUCTION DE BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIES  

2) CONSTRUCTION DE CANAL DE DRAINAGE    

                          3) Construction canal d'alimentation 

No
. 

Catégorie 
SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5 

J
1 

J
2 

J
3 

J
4 

J
5 

J
1 

J
2 

J
3 

J
4 

J
5 

J
1 

J
2 

J
3 

J
4 

J
5 

J
1 

J
2 

J
3 

J
4 

J
5 

J
1 

J
2 

J
3 

J
4 

J
5 

BASSIN DE STOCKAGE   

1 Mobilisation et installation de chantier                                                   

2 Implantation sur 45.24m2                                                   

3 Fouille sur 7.8m x 5.8m x 1.55m = 70.12m3                                                    

4 Remblayage et Compactage                                                   

5 Béton de propreté sur 7.8m x 5.8m x 0.05m = 1.35 m3 
                                                  

6 Ferraillage 8 colonnes de 1.65m  
                                                  

7 Ferraillage Radier double nappes                                                   

8 Coffrage radier 
                                                  

9 Béton de Radier                                                   

10 Maçonnerie de moellons 
                                                  

11 Coffrage poteaux 8 unités                                                   

12 Béton poteaux :1.47m3                                                   

13 Ferraillage chainage                                                    
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14 Coffrage chaînage sur 25.60 ml                                                   

15 Béton chainage  1.53m3                                                   

16 Crépissage sur 48.64 m² parois                                                    

17 Cirage sur 83.64 m² parois et Radier                                                   

BASSIN DE SEDIMENTATION   

18 Implantation sur 4.41m²                                                   

19 Fouille sur 3m2 x 0.60m = 1.8m3                                                    

20 Fonҫage: 1.50m x 1.50m x 0.20m = 0.88m3                                                   

21 
maҫonnerie de moellons: 7.20ml x 0.30m x0.70m= 
1.51m3 

                                                  

22 Béton fond: 1.50mx1.50mx0.10m = 0.22 m3                                                   

23 Crépissage parois sur 7.92  m²                                                    

24  Cirage parois et radier sur 10.17 m²                                                   

CANAL D'ALIMENTATION   

25 Implantation sur 3m2                                                   

26 Fouille sur 3m2 x 0.60m = 1.8m3                                                    

27 Fonҫage                                                   

28 maҫonnerie de moellons:  0.74m3                                                   

29 Béton fond canal                                                   

30 Crépissage parois sur 5.48 m²                                                    

31 Cirage parois et radier sur 7.93 m²                                                   

32 Nettoyage site                                                   

33 Reception de chantier                                                   

34 Remise aux Autorites locales                                                   

Nombre de jours travaillés 25 
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12 BUDGET DES TRAVAUX 

DEVIS ESTIMATIF Construction Impluvium Localités : 

 Glacy 2ème section communale Mare-Rouge et Surprendre 3ème section Damé de la commune de Mole Saint-Nicolas 
1) CONSTRUCTION DE BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIES  

2) CONSTRUCTION DE CANAL DE DRAINAGE    
 
 

Type Catégorie Unité Qté réelle 
Coût 

unitaire 
HTG 

Coût  
total  
HTG 

Coût total 
usd 

Mobilisation de 
chantier 

Installation de chantier ff 1       

Sous total 1     

Construction d’un 
bassin de 

stockage des 
eaux de pluies de 
capacite 41.90 m3 

de dimension 
(5.6mx5mx1.3m + 

1mx5mx1.1m) 

Implantation sur 45.24 m2 Pc 1       

Fouille sur 7.8m x 5.8m x 1.55m  m3 70.12       

Remblayage 7.8m x 5.8m x 0.15mx 1.5  m3 10.17       

Béton de propreté: 7.8m x 5.8m x 0.05m  m3 2.26       

Ferraillage 11 colonnes de 1.65m armé de 8 fer 
1/2"avec étrier 0,30m x 0,30m fabriqué avec fer 

1/4" écarté @ 0,15m  
U 11     
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Ferraillage Radier double nappes avec fer 1/2 et 
fer 3/8 munis de crochet, quadrillés 0.20m x 

0.20m sur  45.24 m2  
m2 45.24     

  

Coffrage radier ml 27.2       

Béton de Radier sur 7.8m x 5.8m x 0.20m  m3 9.04       

Maçonnerie de moellons sur (21.60m x 1.10m + 
4.60m x 0.90 m) x 0.40m = 11.15m3 

m3 11.15     
  

Coffrage poteaux 11 unités U 11       

Béton poteaux : (4x0.90mx0.40m + 
7x1.10mx0,40m) x 0.40m  = 1.75m3 

m3 1.75     
  

Ferraillage chainage sur 30.60ml avec fer 1/2" et 
3/8'', fer 1/4'' écarté de 0,20m 

ml 30.6     
  

Coffrage chaînage sur 30.60 ml ml 30.6       

Béton chainage sur 30.60m x 0.20m x 0.40m = 
2.44m3 

m3 2.44     
  

Crépissage sur 48.46 m² parois  m2 48.46       

Cirage sur 81.46 m² parois et Radier m2 81.46       

Sous total 2     

Construction 
canal 

d'alimentation 

Implantation sur 3m2 fft 1       

Fouille sur 3m2 x 0.60m = 1.8m3  m3 1.8       

Fonҫage: [(1.5m +0.90)x1m/2+ 2mx0.90m] x 
0.20m = 0.60m3 

m3 0.6     
  

maҫonnerie de moellons: (1.04mx.40mx0.30m + 
2m x 0.30m x 0.40m)x2  

m3 0.74     
  

Béton fond canal: [(0.90m+0.30m)x 1m/2 +2m x 
0.30m] x 0.10m = 0.12 m3 

m3 0.12     
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Crépissage parois sur: 3.04mx0.90mx2= 5.48 m²  m2 5.48     
  

 Cirage parois et radier sur: 3.04mx0.90mx2 + 
[(0.30m+0.90m) x 1m/2 + 2m x 0.30m]= 7.93 m² 

m2 7.93     

  

Sous total 3     

  

  

Coût Matériaux de Chantier     

Coût main d'œuvre      

Coût de Transport      

TOTAL           

Détails Fournisseur: 

              

Nom de la Société: 
   

  

Personne à contacter: 
   

  

E-mail: Tel: 
 

  

  
     

  

Adresse: 
    

  

  
     

  

  
     

  

N° d'enregistrement de la société:   
   

  

ou n° d'identifiant   
   

  

Tampon / cachet :   
   

  

              
NB : Les quantités mentionnées dans le cadre de devis correspondent au montant d’un ouvrage, il suffit de multiplier le coût par 2 pour la proposition finale du lot. 
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13 REGLEMENTATION 
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Je soussigné,      , certifie avoir pris connaissance et compris les termes de 

références mentionnés dans le présent cahier des charges et m’engage à les respecter. 

 
 

Prestataire Responsable Projet 

Date :   
Lieu :   
Signature :   
 

 


