
Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Ouvrage : Prise de l'eau
Localisation : DLO PITI

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017

Planche : No 00

Vue en plan de l'ouvrage
Ech: 1/30

Mur de protection, Canal, Gabion

Vue en plan de la prise de l'eau



Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Ouvrage :Mur de protection
Localisation : DLO PITI

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017

Planche : No 01
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Plan de ferraillage chainage
Ech: 1/5

Vue en plan chainage partie supérieure
Ech: 1/50

Vue en plan de base du mur
Ech: 1/50

Coupe transversale du mur
Ech: 1/30

Mur Bajoyer gauche

Plan et coupe sur Mur Bajoyer 
gauche



Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017
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Plan de ferraillage chainage
Ech: 1/5

Vue en plan chainage partie supérieure
Ech: 1/50

Vue en plan de base du mur
Ech: 1/50

Coupe transversale du mur
Ech: 1/30

Mur de soutènement

Plan et coupe sur Mur de 
soutènement Planche : No 02

Ouvrage :Mur de protection
Localisation : DLO PITI



Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017

Planche : No 03
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Coupe transversale du mur en Gabion
Ech: 1/30 

Vue en plan du mur en Gabion
 Ech: 1/30 

Mur Bajoyer droite en Gabion

Plan et coupe sur Mur en Gabion

Ouvrage :Mur de protection
Localisation : DLO PITI



Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Ouvrage : Radier
Localisation : DLO PITI

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017

Planche : No 04
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Plan Ferraillage Radier
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Plan Ferraillage Radier Amont seuil
Ech: 1/40



Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Ouvrage : Canal et vanne
Localisation : DLO PITI

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017

Planche : No 05

0.30 0.40 0.30

1.00

0.05

0.40

0.10

0.15

0.35 0.350.40

1.10

0.05

0.40

0.10

0.15

0.20

0.20 0.20

0.80

0.40 0.05

0.35

0.10

0.15

0.20

0.20

0.20 0.40

0.80

0.05

0.40

0.10

0.15

0.15

0.20 0.200.40 0.05

0.35

0.10

0.15

0.80

0.20 0.60 0.20

0.35

1.00

0.05

0.35

0.10

0.15

Coupe Canal primaire Canavac pour vanne A
Echelle: 1/10 

Coupe Canal primaire La Paix pour vanne A
Echelle: 1/10 

Coupe Canal secondaire Mèt Boutout pour vanne J
Echelle: 1/10 

Coupe Canal primaire Canavac pour vanne H
Echelle: 1/10 

Coupe Canal 6ème secondaire droite pour vanne M
Echelle: 1/10 

Coupe Canal secondaire Maxo pour vanne K
Echelle: 1/10 

Coupe sur les canaux

Canal



Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017

Planche : No 06
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Coupe Canal secondaire Nissage Antoine pour vanne P
Echelle: 1/10 

Coupe Canal secondaire Larochel pour vanne R
Echelle: 1/10 

Coupe Canal secondaire Maurissaint pour vanne I
Echelle: 1/10 

Coupe Canal primaire La Paix pour vanne P
Echelle: 1/10 

Coupe sur les canaux

CanalOuvrage : Canal et vanne
Localisation : DLO PITI



Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017

Planche : No 07
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Vue en plan
Vanne d'isolation sur canal maçonné

Echelle:1/15

Vue en plan
Prise sur canal maçonné

Echelle:1/15
Vue en plan

Prise sur canal maçonné
Echelle:1/15

Coupe A-A
Echelle:1/15

Coupe B-B
Echelle:1/15

Coupe C-C
Echelle:1/15

Canal primaire Canavac

Plan et coupe sur canal primaire 
Canavac pour vanne A

Ouvrage : Canal et vanne
Localisation : DLO PITI



Projet : MARDNR/PPI3
Bailleur : FIDA

Maitre d'ouvrage 
Ministère de l'Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 

Développement Rural
(MARNDR)

Date : Février 2017

Planche : No 16
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Vue en plan
Vanne d'isolation sur canal maçonné

Echelle:1/15

Vue en plan
Prise sur canal maçonné

Echelle:1/15
Vue en plan

Prise sur canal maçonné
Echelle:1/15

Coupe A-A
Echelle:1/15

Coupe B-B
Echelle:1/15

Coupe C-C
Echelle:1/15

Canal secondaire Larochel

Plan et coupe sur canal secondaire 
Larochel pour vanne R

Ouvrage : Canal et vanne
Localisation : DLO PITI




