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I11.- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
3.1- DEFINITION ET OBLIGATION DES INTERVENANTS

3.1.1.- Le Maitre d’ouvrage :
Le maitre d’ouvrage est I’Etat Haitien représenté dans ce cas précis par le Ministre de
I’ Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR).

3.1.2.- Le Maitre d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre est 1’ingénieur, représentant du maitre d’ouvrage dans I’exécution des
travaux. La Direction des Infrastructures Agricoles (DIA) est le représentant du Ministére de
I’ Agriculture dans I’exécution des travaux faisant I’objet de cet appel d’offres. Le Directeur de
la DIA avec son pouvoir de délégation a ses assistants est I’'Ingénieur.

3.1.3.- L’Entrepreneur
L’Entrepreneur est la personne ou les personnes de la société de droits communs haitiens dont la
soumission a été acceptée par le maitre d’ouvrage.

OBLIGATIONS
Obligation de I’ingénieur :

» L’ingénieur ou son assistant contrbleur est tenu de rester en permanence pendant la durée
d’exécution de I’ouvrage.

= A ce titre, il sert de trait d’union entre le Maitre d’ouvrage et I’entrepreneur dans la
transmission des informations et vice versa.

= L’ingénieur peut a tout moment avoir acces aux travaux en préparation ou en COUIS
d’exécution ; I’entrepreneur lui assurera toute la facilité pour qu’il puisse acquitter de ses
fonctions.

» L’ingénieur vérifie et atteste les décomptes de 1’entreprise conformément aux quantités
exécutées et aux devis quantitatifs.

= L’ingénieur examine et approuve les normes applicables aux matériaux, échantillons et
autres composantes fournis par I’entrepreneur en vue de s’assurer de leur conformité avec
la prescription des clauses particulieres du cahier des charges, il statue sur ces questions
avec diligence et dans les délais convenus de facon a ne pas retarder les travaux.

= L’ingénieur n’est pas habilit¢ a relever I’entrepreneur de I'une quelconque de ses
obligations en vertu du contrat, non plus jusqu’a autoriser les paiements additionnels, du
changement du délai d’exécution des travaux sans I’accord du Maitre d’ouvrage.

» L’ingénieur peut refuser tous travaux ou fournitures non conformes aux dispositions des
documents contractuels. S’il juge opportun et dans le cadre des objectifs du contrat, il



peut exiger une inspection des textes, des contréles ou des essais spéciaux a quelconque
stade des travaux.

Des cas d’urgence et/ou de qualification des travaux sont laissés au jugement de
I’ingénieur conseil si toute fois ces modifications n’entrainent pas une augmentation du
montant du marché.

Obligations de ’Entrepreneur :

= L’entrepreneur doit créer toutes les conditions nécessaires a la réalisation des travaux
demandés dans le délai requis.

= Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de I’ordre de commencer les travaux
I’entrepreneur doit soumettre a ’agrément de 1’ingénieur un organigramme prévisionnel
du personnel clé et du personnel d’encadrement qui seront employés sur le chantier.

= L’entreprencur accordera une certaine préférence a la main d’ceuvre locale. Toutes fois,
cette obligation ne concerne que la main d’ceuvre non qualifiée. L’entreprencur est
enticrement responsable de 1’adéquation de la stabilité et de la sécurité¢ de toutes les
opérations de chantier.

= L’entrepreneur est responsable de la compétence professionnelle et technique de ses
ouvriers et doit choisir pour la réalisation des travaux prévus au contrat, des ouvriers
respectueux des coutumes locales et qui maintiendront au cours des travaux un
comportement irréprochable.

= Toute disposition contraire a ce paragraphe cité ci-dessus, I’ingénieur a la latitude de
demander le retrait de ce (s) personnel (s) du chantier dans un délai de sept (7) jours ;

3.2- LOCALISATION DES TRAVAUX ET IDENTIFICATION

Les travaux du PPI-3 toucheront globalement quatorze [ périmétres du département
des Nippes et la Région Gbdavienne.

Une plaque d’identification devra étre installée pour ces travaux spécifiques avec les
indications ci-apres :

MINISTERE DE I’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU
DEVELOPPMENT RURAL (MARNDR)

Projet de Développement de la Petite Irrigation et de I’Acces aux Marchés (PPI-3)
REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE FAUCHE ET DE DLO PITI
Maitre d’ceuvre : Direction des Infrastructures Agricoles (DIA)

Entreprise :.....

Financement : Fond International de Développement Agricole / FIDA /DON
DUREE : 6 MOIS MONTANT : XOOOOOO0O GOURDES



3.3- ORDRE DE SERVICE

Les ordres de service sont écrits et signés par le Maitre d’ouvrage ou son représentant, datés et
numérotés en quatre (4) exemplaires.

3.4- DELAI D’EXECUTION
Le délai d’exécution des travaux est fixé a 5 mois a compter de la date de signature de 1’ordre de
service de commencer les travaux.

3.5- CONNAISSANCE DU MILIEU DE TRAVAIL

L’ENTREPRISE est réputée s’étre assurée personnellement des conditions d’exécution de la
prestation et notamment dans la mesure ou celles-ci peuvent avoir une influence sur I’exécution
du contrat.

Il est rappelé que cette connaissance du milieu de travail implique :

La nature et la situation géographique des lieux ;
Les conditions physiques propres a I’emplacement des travaux, la nature du sol ;
Les circonstances météorologiques ou climatiques ;
La disponibilité de la main d’ceuvre ;
Les moyens de communications et de transport, les possibilités d’approvisionnement du
chantier en eau ;
Les conditions générales d’exécution des travaux et en particulier 1I’équipement et I’outillage
nécessaire a I’exécution des infrastructures ;
Les conditions locales de fourniture et de stockage des matériaux ;
Toutes les circonstances susceptibles d’avoir une influence sur 1’exécution des travaux.
Les conséquences de toute carence pour erreurs de D’entrepreneur dans 1’obtention ou
I’interprétation des renseignements demeureront a sa charge.
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IV.- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
4.1- REUNION DE CHANTIER

Dés la notification de ’ordre de service de commencer les travaux, 1’entrepreneur prendra
rendez-vous aupres de 1’attaché de 1’ingénicur conseil pour la programmation des réunions de
chantier.

4.2- JOURNAL ET CAHIER DE CHANTIER

L’entrepreneur est appelé a tenir quotidiennement un journal de chantier, contrairement a
I’assistant contrdleur qui consignera dans un cahier de chantier tous les faits marquants de la
journée de travail et fournira a I’ingénieur un rapport détaillé a la fin de chaque opération.

4.3- INSTALLATION DU CHANTIER

L’entrepreneur pour éviter tout retard dans les travaux prévoira les installations suivantes :

1) un ou plusieurs magasins de stockage pour éviter tout vol et assurer la sécurité du
matériel et matériaux de construction ;

2) un bassin de réserve d’eau et une aire de bétonnage ;

3) un atelier de menuiserie et de faconnage des aciers (ferraillage).

4.4- MATERIELS SUR CHANTIER

L’entrepreneur remettra a I’ingénieur conseil la liste du matériel de chantier avant de commencer
les travaux.

L’ingénieur conseil peut exiger le complément du matériel manquant en vue de favoriser
I’exécution normale de travaux.

4.5- PROGRAMMATION DES TRAVAUX

Dés la réception de ’ordre de service de commencer les travaux 1’entrepreneur soumettra a
I’approbation de I’ingénieur son planning de travail. Une lettre sera adressée par 1’entrepreneur a
’association d’irrigants concerné notamment au président dont les coordonnées seront fournies
par le maitre d’ouvrage, I’informant de la date d’implantation (démarrage des travaux). Cette
date devra étre négociée entre les deux parties prenantes.

4.6- REGLEMENTS DU CHANTIER
Aprés I’achévement des travaux I’entreprencur doit procéder au repliement du chantier en

enlevant tous les matériels et matériaux de construction excédentaires. Il doit laisser le chantier
dans un état de propreté convenable a la satisfaction de 1’ingénieur conseil.



4.7- NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
4.7.1.- Les agrégats

Le sable, gravillons et blocs de pierre pour mortier et béton auront une dimension telle que : les
mortiers et bétons ordinaires soient pleins avec les dosages conformes aux normes.

Le sable

Les sables proviendront de sabliéres agréées. Ils seront fins, graveleux, crissant sous la main et
ne s’y attachant pas. Ils ne devront pas contenir plus de 5% en poids d’éléments traversant le
tamis a mailles de 0,2 mm de c6té. La grande dimension est fixée a 2,5 mm pour enduits, chapes
et rejointoiements et a 5 mm pour les autres emplois.

Les sables proviendront des carriéres locales, exemptes d’argile et de toutes autres matiéres
organiques ; il sera soumis a I’approbation de I’ingénieur.

Le gravier

Les graviers seront de 15/30 mm pour le béton non armé et de 12.5/25 ou de 5/15 suivant la
densité des armatures pour le béton armé.

Egalement de provenance locale ils seront proprement lavés et débarrassés de toutes impuretés
préjudiciables au béton.

Les remblais

Les remblais seront exécutés avec des matériaux provenant de déblais acceptes par 1’Ingénieur
ou des matériaux d’emprunts sélectionnés. Le remblaiement des fouilles s’entend jusqu’a la
restitution de la cote du terrain existant autour de 1’appui d’ouvrage.

Les remblais compactés seront exécutés en couche de 0,30 m au maximum, compactés avec le
plus grand soin et arrosés. lls seront exempts des éléments rocheux de dimension supérieure a
2,5 cm, d’¢éléments vaseux, de terre végétales ou de maticres organiques.

La mise en ceuvre des remblais compactes devra se faire au moyen d’engins mécaniques, sauf
dérogation accordée par I’Ingénieur pour certaines parties d’ouvrages, notamment par raison
d’encombrement.

Les types, le poids et le nombre d’engins de compactage et d’humidification que I’Entrepreneur
se proposera d’utiliser devront, en tous cas, étre soumis a 1’agrément préalable de I’Ingénieur. Ils
comprendront, en sus des engins principaux a large encombrement, des engins moins importants
(rouleaux vibrants ou engins sauteurs) destines plus précisément a assurer le compactage des
parties de remblais se trouvant inaccessibles ou difficilement accessibles aux premiers. Pour les
parties traitées par cette méthode, I’épaisseur des couches sera réduite dans la mesure nécessaire
pour assurer aux matériaux les mémes qualités mécaniques que dans les parties courantes.
L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter la ségrégation des matériaux,
qui ne sera en aucun cas tolérée. Avant déversement des matériaux de constitution d’une couche,



la couche précédente aura été soigneusement scarifiée afin d’assurer une bonne liaison entre les
différentes couches.

Les engins de compactage ne devront pas s’approcher a moins de 30 cm des ouvrages en béton.
Le compactage de ces zones se fera a la dame mécanique sur des couches de 10 cm d’épaisseur
mesurée apres compactage.

4.7.2.- Le ciment

Le ciment qui sera utilisé est le Ciment Portland Artificiel (CPA) livré en sac de 42,50 kg.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions afin que ce ciment ne contienne pas de sacs
reconditionnés. Le transport ; le stockage des sacs devra étre tels qu’ils ne soient ni
endommagés, déchirés ou mouillés.

Tout sac ne remplissant pas ces qualités énumérées ci haut sera immédiatement évacué du
chantier.

Pour les ciments en béton armée spécialement, les ciments seront de I’appellation CPA 325 selon
la norme AFNOR P.15.302.

4.7.3.- L’eau

L’eau destinée au gachage ou a la dilution doit étre propre et non agressive et ne doit contenir
aucune autre matiére chimique ou organique préjudiciable au béton.

4.7.4.- Le bois de coffrage

Les coffrages seront calculés pour les charges et les pressions latérales. Les coffrages seront en
planches de 1" d’épaisseur minimum, droites, ou en contre-plaqué de 3/4". lls devront étre posés
d’aplomb et présenter en tout point les orientations nécessaires. Ils seront rigides pour empécher
toutes déformations ou tassements lors du coulage du béton ou apres, sous I’effet des charges
qu’ils auront a supporter, jusqu’au décintrement. Ils devront en outre étre suffisamment serrés
pour éviter toute perte de laitance.

Ils seront construits de facon a étre facilement démontés et que le démoulage ne produise aucun
dommage. Les surfaces en contact avec le béton devront étre convenablement nettoyées et
huilées avant tout réemploi.

On ne devra pas toucher aux coffrages avant que le béton n’ait fait prise. Les faces verticales
pourront étre décoffrées quarante-huit heures apres coulage, et les faces horizontales quatorze
jours apres coulage.

Avant tout coulage de béton, les coffrages seront soumis a 1’agrément de 1’Ingénieur, sans que
pour cela la responsabilité du Bureau d’études s’en trouve diminuée.



4.7.5.- Gabions / Géotextiles / Vannes
4.75.1.- Gabions

Les gabions seront constitués par des cages en grillage galvanisé a chaud de type MACCAFFERI
ou équivalent ayant la forme parallélépipédique rectangle ou de provenance approuvée par
I’Ingénieur. L’Entrepreneur fournira et mettra en place les gabions suivant les dimensions
indiquées sur les plans ou prescrites par 1’Ingénieur. Les gabions seront placés aux endroits
figurant sur les plans ou a toute autre place désignée par 1’Ingénieur.

Les mailles du grillage seront hexagonales et a double torsion. Le diametre minimal du fil sera
égal a 3.00 mm (tolérance, 2%) et les dimensions des mailles double torsion seront soit de 80 x
1000 soit de 100x 120 (tolérance, 5%). Le poids des treillis sera de 1,2 kg/m2 avec une tolérance
de 5%.

Le fil pour la ligature des gabions, en nombre suffisante pour assurer la non-déformation des
cages, leur assemblage et leur liaison sera de qualité et de diamétre identique a celui constituant
les mailles des cages. La quantité employée de ce fil pour la liaison des gabions ne doit pas étre
inférieure a 6,5% de la masse du panier. Le fil des gabions devra présenter a la traction, une
résistance de 42 kg/mm2 au minimum et un allongement & la rupture minimale de 10% mesure
sur une éprouvette de 100 mm environ.

Les matériaux de remplissage des gabions seront des roches dures, ni poreuses, ni friables. La
préférence sera donnée, dans cet ordre, aux roches granitiques, quartzites ou calcaires. Les
roches litées ou friables telles que les schistes, marnes, calcaires marneux, grés ne seront pas
acceptées.

Les poids volumiques doivent étre supérieurs a 2.3 m3/t et le coefficient des angles inférieur a
35. Les pierres devront avoir une grandeur dans tous les sens égaux a 1.5 a 3 fois la grosseur des
mailles. Les plus gros éléments seront utilisés en parement. Le remplissage des cages avec les
enrochements se fera manuellement. Les éléments seront rangés une par une.

La mise en ceuvre des gabions se fera a sec. L’Entrepreneur devra, sous sa responsabilite,
organiser son chantier de maniére a le débarrasser des eaux de toute nature (eaux de surface,
eaux d’infiltration, etc.). Il devra a cet effet, exécuter en temps utile, les saignées, rigoles, fosses
OU ouvrages provisoires nécessaires a 1’évacuation des eaux. L’Entrepreneur sera tenu de
disposer, & tout moment, au chantier, d’au moins une pompe d’épuisement avec capacité
adéquate.

L’exécution des foules, la mise en place éventuelle du remblai compacte, la mise en place et le
remplissage des gabions, ne pourront étre entrepris qu’apres la mise en place de dispositifs
efficaces de drainage, captage et évacuation des eaux de toute nature.

Des tirants, sur les 3 directions, de fil d’épaisseur minimale de 3 mm et de méme qualité que le
fil des mailles, seront places pour éviter la déformation des cages.



Les gabions seront attachés et cousus par fil, sur chaque coté, de la méme qualité que le fil des
mailles. Le remplissage des gabions se fera selon les régles utilisées pour les constructions en
briques ou blocks, sur les 2 directions. L’alignement des gabions devra étre contr6lé avant,
pendant et aprés leur remplissage.

Dans le cas ou, suivant les modifications apportées aux plans ou suivant les indications de
I’Ingénieur, la forme des gabions doit étre modifiée, celle-ci se fera avant la mise en place
définitive des gabions.

En aucun cas, les mailles ni les renforts ne pourront étre coupés. Les gabions seront pliés dans
leurs formes deéfinitives et seront tenus en place par du fil & ligaturer.

4.7.5.2.- Géotextiles

Les géotextiles seront des toiles de fibres synthétiques tissées, fournies en rouleaux de largeur au
moins 3.81/5.49 m et de longueur du rouleau au moins 154/107 m. Les jointures seront cousues
ou a recouvrement, selon les recommandations du fabricant.

Les fils pour joints cousus devront avoir une résistance aux agents chimiques et biologiques
égale ou supérieure a celle du géotextile.

Les propriétés physiques des géotextiles devront étre conformes aux normes suivantes :

Epaisseur : selon la norme CAN/CGSB-148.1, numéro 3 ;

Masse surfacique : selon la norme CAN/CGSB-148.1, numéro 2 ;

Résistance a la traction (toutes directions principales) : selon la norme ASTM D-4595 ;
Allongement a la traction : selon la norme ASTM D-4632 ;

Résistance a 1’éclatement par la méthode a pression par diaphragme (avec 1’écartometre
Mullen) : selon la norme CAN/CGSB-4.2, méthode 11.2 ou ASTM D- 3786 ;

Ouverture apparente aux pores : selon la norme ASTM D-4751 ;

e Chevilles et rondelles d’ancrage : selon la norme CAN3-G40.21, nuance 300W, galvanisées
par immersion a chaud avec couche de zinc d’au moins 600 g/m2 selon la norme CSA

Glo64

Avant de passer la commande, I’Entrepreneur devra remettre a 1’Ingénieur une copie du
certificat du fabricant attestant que les géotextiles qui seront livres au chantier répondent aux
exigences des présentes spécifications techniques, ainsi qu’un échantillon de min. 60x 60 cm
afin de vérifier la perméabilité¢. Pendant le transport et 1’entreposage, les géotextiles devront
étre protégés contre le rayonnement solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive,
la boue, la terre, la poussiére, les débris et la vermine. A la livraison sur le chantier et avant
d’entreprendre les travaux, 1I’Entrepreneur devra soumettre a 1’Ingénieur les échantillons d’au
moins une longueur de deux (2) m de géotextile pleine grandeur de rouleau.

Pour la mise en ceuvre des géotextiles, I’Entrepreneur devra s’assurer de prendre les dispositions
suivantes :
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e La mise en place des géotextiles devra se faire conformément aux indications contenues
dans les plans et suivant les recommandations du fabricant.

e Le geotextile mis en place sous et autour les gabions devra avoir un réle filtrant. Avant la
mise en place du géotextile, le terrain sera débarrasse des arbres, arbustes et plantes pouvant
détériorer le géotextile. Les herbes et broussailles seront coupées et évacuées.

e Les geotextiles peuvent étre maintenus en place au moyen de chevilles d’ancrage ou de
poids cousus ou simplement places sur ces derniers selon les indications du Fabricant.

e Les géotextiles devront étre mis en place de fagon a obtenir une surface unie et exempte
d’aires tendues, de plissements et de gondolements.

e Dans les ouvrages en pente, les géotextiles seront mis en place en une bande continue a
partir du pied de la pente jusqu’a la limite supérieure prévue.

e Chaque bande de géotextile devra chevaucher sur la bande adjacente, sur une largeur
minimale de 600 mm.

e Les bandes successives de géotextile devront étre liées au moyen de coutures ou de
chevilles d’ancrages suivant les indications du fabricant.

e L’Entrepreneur devra prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout
dommage.

e L’Entrepreneur devra remplacer les géotextiles s’ils sont endommagés ou détériorés.

e L’Entrepreneur devra en tout temps interdire aux véhicules de circuler directement sur les
géotextiles.

Les géotextiles seront mesurés et payés au metre carré de surface recouverte. Les joints et les
recouvrements ne seront pas mesurés aux fins de paiement

4.7.5.3.- Vannes

Les vannes devant équiper les ouvrages seront a commande par crie et crémaillere fixées sur
colonnette avec tige rallonge. Elles devront pouvoir étre manceuvrées en fermeture et en
ouverture sous la charge d’eau maximale, et présenter sous cette charge un débit de fuite
maximal de 0.02 I/s (1.20 I/mm) par métre linéaire de joint.

Les prix indiqués dans le bordereau comprendront non seulement la vanne métallique
proprement dite, mais également les supports fixes ancrés dans le béton de I’ouvrage ainsi que
I’ensemble de systeme de levage de la vanne ainsi que les joints et toutes sujétions.

Elles seront conformes aux spécifications suivantes :

— Cadre, pelle et renforts en acier E24 mécano-soude ;

— Glissiéres, siege d’étanchéité et boulonnerie en acier inoxydable Z2 CN 18-10(304 L) (le
siege est rapporte par soudure sur le cadre) ;

— Joint d’étanchéité profil note de musique en néopréne de dureté 65 shore ;

— Patins de guidage de la pelle en Cestidur ;

— Rallonge et colonnette en acier mécano-soudé E24 ;

— Guides de tige en Cestidur sur supports en acier inoxydable Z2 CN 18-10(304 L).
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Les parties de la vanne en acier E24 devront étre garanties 5 ans contre la corrosion. Toutes les
piéces métalliques seront peintes, exception faite des piéces en acier inoxydable. Elles auront été
traitées de la maniere suivante :

— Décapage ;
— 1 couche de peinture primaire époxy de 40 microns ;
— 2 couches de finition de peinture brai-époxy de 150 microns par couche.

L’Entrepreneur planifiera les détails d’ancrage des vannes et devra prouver au moyen de calculs
que les tensions dans les colonnes et les murs en béton sont uniformément reparties et bien en
deca des limites de sécurité des tensions tolérables. L’acier d’armature nécessaire a I’ancrage des
vannes sera planifié, fourni, prépare et place par I’Entrepreneur conformément aux stipulations
de la présente clause. Le prix de cet acier est réputé étre inclus dans le prix du Marche.

L’entrepreneur fournira les services de représentant accrédités du Fabricant, qui superviseront
I’installation, 1’ajustement, les essais sur le chantier et le fonctionnement. Ils formeront le
personnel qui sera charge du contrdle de 'utilisation et de I’entretien des ouvrages et qui aura été
désigné par I’Ingénieur. Un certificat du Fabricant déclarant que 1’équipement est en état de
marche et que le personnel a recu une formation appropriée pour le fonctionnement, la
maintenance et I’entretien de cet équipement devra étre remis a 1’ Ingénieur.

La vanne sera assemblée sur les fondations aux emplacements et aux cotes indiquées sur les
dossiers et autres documents techniques approuves par I’Ingénieur. L’ensemble de I’équipement
sera correctement aligné, nivelé et ajuste pour un fonctionnement satisfaisant.

L’Entrepreneur alignera tous les ¢éléments de 1’équipement, le cadre, les ancrages, et en
informera 1’Ingénieur qui, apres inspection, autorisera I’Entrepreneur a procéder au scellement
du dit équipement.

L’Entrepreneur s’assurera que 1’ensemble de 1’équipement est solidement fixe et reste
correctement aligne, avant, pendant, et apres le scellement.

L’étanchéité sera vérifiée une fois les vannes montées par observation du comportement des
vannes sous les conditions hydrauliques prévalant sur les ouvrages au moment de la réception
provisoire et pendant la période de garantie (un an minimum pour I’ensemble de 1’ouvrage).

Pour les ouvrages le permettant, des essais particuliers seront prescrits a 1’Entrepreneur par
remplissage les parties d’ouvrage situes a I’amont des vannes lorsqu’elles existent. Les orifices,
qui devront étre obstrues pour ces essais, le seront par des dispositifs provisoires dont le principe
sera soumis a I’agrément de 1’Ingénieur.

Tout défaut d’étanchéité sera réparé par I’Entrepreneur a ses frais jusqu’a obtention des
performances requises. Les actions correctives devant étre prises par I’Entrepreneur pourront
aller jusqu’au démontage de la vanne si nécessaire.

A la livraison, les vannes feront 1’objet d’une premiére réception sur le chantier par I’Ingénieur.
L’Entrepreneur restera toutefois responsable du stockage des équipements. La réception partielle
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des ouvrages ne pourra avoir lieu qu’apres la remise et I’approbation par I’ingénieur des plans de
récolement et qu’apres la réalisation des tests d’étanchéité.

L’Entrepreneur aura a charge de remettre par écrit les détails de services concernant la fourniture
ou le remplacement des éléments, ainsi que les services d’entretien qualifiés sur le site. Ces
détails concerneront en particulier les coordonnées, le personnel, disponibilités et les modalités
d’intervention que 1I’Entrepreneur ou le Fabricant seront en mesure de fournir en Haiti.

Le marché comporte également I’entretien par 1’entrepreneur des vannes en parfait état de
marche pendant une période de 12 mois (délai de garantie).

4.7.6.- Les aciers

Les aciers pour les bétons seront de hautes adhérences conformes aux normes NFA 35015 A
NFA 35022. La marque et le type de ces aciers seront soumis a 1’agrément du maitre d’ceuvre.
Ces aciers seront utilisés en fonction des références ci-dessous :

Treillis soudés Fe E 40 A

Acier a haute adhérence Fe E 40 A

Caracteéristiques de ces aciers a adhérence (HA) limite élastique a 0,2% d’allongement résiduel
supérieur ou égal a 4000 kgf/cmz2.

Allongement de rupture >a 14%

Les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pliage a froid.

4.7.7.- Les palplanches

Le profil en U, particulierement AU, est retenu parce que plus large et adapté pour une facilité et
une rapidité de mise en ceuvre. La technique de fongage a utiliser sera le battage. Leur protection
devra étre assurée vis-a-vis de la corrosion. Un systeme de peinture ACQPA (Association pour la
certification et la qualification en peinture anti corrosion) sera utilisé. Il devra étre constitué de
deux (2) couches : 1 couche de primer en phosphate de zinc qui a une bonne adhérence a 1’acier ;

1 couche d’usure a base de résine époxy.

Caractéristiques de la palplanche retenue

Profil | Largeur utile (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur (mm) | Poids (kg/m) | Poids (kg/m?)

SL5 450 280 10.3 52.7 117

4.8- MACONNERIE
4.8.1.- Le mortier
Le mortier sera généralement dosé a 400 kg de ciment par m® de mortier. Sa teneur en eau sera

telle que sa plasticité soit conforme aux types de travaux a exécuter. Le mortier sera gaché soit a
I’aide d’une petite bétonniere ou manuellement sur une aire de bétonnage appropriée.
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Composition et dosage mortier :

Pour les différents travaux nécessitant I’emploi de mortiers de ciment, il sera fait usage des
mélanges suivants :

EMPLOI DE MORTIER DOSAGE EN CIMENT
Maconnerie de moellons 350 kg/m3
Agglos de magonnerie en élévation 300 kg/m3
Agglos de maconnerie de fondation 350 kg/m3
Enduit de finition 400 kg/m3
Enduits etanches, scellement 500 kg/m3
Chape 400 kg/m3

Le dosage du ciment pour des mortiers pourra étre ajusté par I’ingénieur au cours des travaux.

Des fouilles devront obligatoirement étre réalisées et réceptionnées par 1’Ingénieur avant tout
commencement des travaux de magonnerie, bétonnage, y compris béton de propreté. Les fouilles
ne seront commencées que sur approbation formelle de I’implantation des ouvrages par
I’ Ingénieur.
Les tolérances altimétriques et planimétriques sont les suivantes :

— En fond de fouille horizontal : = 40 mm

— Entalus : 50 mm

Les fonds des fouilles sont dressés horizontalement, arasés et damés. Le degré de compactage sur
une profondeur d’au moins 0,50 m doit étre de 95% « Proctor modifiée ».

La largeur des fouilles devra obligatoirement avoir, au minimum, la largeur du béton de propreté.
Si la surface de I’assiette subit, du fait de I’Entrepreneur, des altérations que 1’Ingénieur estime
de nature a compromettre la solidité et le bon comportement des ouvrages, I’Entrepreneur est
tenu d’exécuter a ses frais les travaux supplémentaires qui en résulteraient.

Cette disposition vise notamment le cas d’inondation des fouilles qui sera toujours imputé au fait
de I’Entrepreneur, celui-ci étant tenu de prévoir le drainage ou le pompage des eaux stagnantes
dans les fouilles, si un danger d’inondation existe.

Lors de I’exécution des terrassements, I’Entrepreneur doit prendre toutes dispositions en vue
d’éviter tout mouvement de terrain et désordre de toute nature. Tous les ouvrages provisoires,
tels que blindages nécessaires a I’exécution des terrassements, sont a la charge de I’Entrepreneur
et déterminés sous sa responsabilité. Avant le commencement des travaux de fondations, les
fonds des fouilles seront soumis a I’agrément de 1’ Ingénieur.

Le remblai des fouilles jusqu’au niveau du terrain naturel, aprés exécution des travaux de
fondations pourra étre assuré par la mise en place en remblai des terres provenant des fouilles
elles-mémes. Ces terres devront étre préalablement sélectionnées et étre exemptes de matiéres
putrescibles.

Le remblaiement des fouilles ne pourra avoir lieu qu’apres réception de 1’ouvrage pour sa partie
située au-dessous du niveau du sol.
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4.8.2.- Moellons / Agglomérés pleins et creux

Tous les moellons seront en pierres dures et compactes dégagées de toute gangue d’argile ou de
terre. Les moellons seront des pierres de vingt (20) a quarante (40) cm de plus grande dimension
et qui ne descendront pas sous les dix (10) centimétres

Les agglomérés seront réalises en béton dosé a 250 kg/m3 conforme aux prescriptions techniques
et exécutés a 1’aide d’une ou deux moules a parpaings métalliques.

4.8.3.- Mise en ceuvre
La quantité de mortier a prévoir pour par metre cube de magonnerie sera de 1’ordre de 0,40 a 0,45 m3.

La premicre assise sera réglée parfaitement de niveau. Le montage s’effectue a joints croises. En
partie courante le décalage des joints verticaux de deux assises successives doit étre au moins
égal au tiers de la longueur de la brique. Dans tous les cas ces magonneries devront étre réalisées
dans les reégles de 1’art.

4.8.4.- Tolérances géométriques

La verticalité et I’horizontalité des magonneries devront étre parfaites.
La tolérance est 1cm rapportée a la regle de 20m et de 0.7cm rapportée a la regle de 20cm. Les
joints doivent étre arases et les marques de matiére répares

4.9- BETONS
4.9.1.- Constituants :

Le ciment, eau, sable, graviers entrant dans la composition des bétons seront conformes aux
normes. Les agrégats qui seront utilisés seront de bonne qualité avec une granulométrie soumise
a I’approbation de 1’ingénieur.

4.9.2.- Qualité du béton :

Il sera réalisé sur le chantier des bétons dosés a 150, 350 et 400 kg/m?.

Les dispositions des armatures sont particuliérement soignées de maniere qu’elles occupent leur
emplacement prévu pendant la mise en ceuvre du béton et qu’elles ne restent pas apparentes
apres le coffrage.

Les armatures devront étre parfaitement enrobées dans le béton; I’écartement des faces
intérieures du coffrage sera au minimum de 2.5 cm. Les fers intérieurs des chainages et poutres
seront écartés du coffrage sous-jacent au moyen des cales a béton de la méme qualité que le
béton employé pour les chainages et poutres.

Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par 1’Ingénieur qui devra étre
informé au moins 48 heures a 1’avance.
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4.10- DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT I (FAUCHE)

4.10.1.- Localisation et accessibilité

Le périmétre irrigué de Fauché est localisé & 48 km au sud de Port-au-Prince dans la 7° section
communale « Gérard » de Grand Goave. Il est accessible par la route nationale No 2 en venant
de Léogane, ce qui en facilite I’accés. Cependant les routes secondaires sont en mauvais état et
impraticables en peériode pluvieuse. Sur le plan morphologique, la zone constitue une plaine

alluviale avec une topographie irréguliére. La superficie est de 225 ha.

Le périmétre est limité au nord par la mer, au sud par une chaine de versants, a I’ouest par le
périmétre irrigué de Glaise et a ’est par I’ancienne route de Jacmel. Cette derniére en terre battue
conduit a I’habitation nan Dal, lieu d’implantation de la prise principale qui alimente le

périmeétre.
4.10.2.- Présentation sommaire du périmétre

Le périmétre traverse la route nationale # 2 conduisant vers les départements des Nippes, du Sud
et de la Grand’Anse ; ce qui vaut une différenciation, suivant la situation géographique, entre
Haut la rue et Bas la rue.

Le périmetre est constitué d’un ouvrage de dérivation constitué d’un seuil en béton armé sur la
riviere Lavange et d’un ouvrage de prise. Il est organisé autour des deux (2) rives de la riviére
Lavange. La rive gauche est alimentée a 1’aide d’un siphon en tuyaux PVC de 12 pouces géo
localisé au point 18.41° / -72.73° traversant la riviére & partir du canal coopérative (rive droite) et
débouchant sur la rive gauche au niveau du canal Zorin. La rive gauche alimente deux localités
entres autres Nan Marie et Bois Charles a partir d’un réseau constitu¢ des deux (2) canaux
primaires (Zorin et Grande savanne) et de quatre (4) canaux secondaires alimentant les tertiaires
ou arroseurs pour amener 1’eau dans les cinq (5) blocs d’irrigation et habitations concernées.

Le réseau de la rive droite est constitué d’un canal téte morte et de trois (3) canaux primaires
dont deux (2) maconnés (Canal primaire bloc 1 et Canal coopérative) et le Canal nan Usine
revétu sur quelques troncons actuellement abimés et dont la plus grande partie est en terre battue.
Ces canaux conduisent I’eau au niveau de cing (5) blocs.

4.10.3.- Consistance des travaux

Les travaux de réaménagement du périmeétre portent sur :

e Lamise en place d’un rideau souterrain de palplanches (Planches No 01) ;

e La construction d’un canal d’amenée (Planche No 2) ;
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e La construction de deux (2) murs bajoyers sur les deux rives en amont et en aval du
seuil (Planche No 03) ;

e Le réaménagement de la prise existante et son raccordement au canal d’amenée ;

e La construction des murs de protection en gabions en amont et en aval du seuil
(Planche No 04) ;

e La construction et/ou réhabilitation des ouvrages de transport (Planche No 05) ;

e La fourniture et I’installation de vannes (Planche No 06) ;

e Laréhabilitation des ouvrages connexes (chutes, dessableur, bassins de distribution).

4.10.4.- Détails des interventions
4.10.4.1.- Construction d’un ouvrage de dérivation

Un seuil sera construit en remplacement de 1’ancien seuil fortement abimé et placé a une distance
d’environ 225 ml en amont du seuil défectueux. Le seuil sera constitué d’un rideau souterrain de
palplanches (pour permettre le captage et la montée de 1’eau) surmonté d’une couronne en béton
armé doté d’H beams.
Les caracteéristiques du rideau de palplanches sont les suivantes :

- Longueur totale de chaque palplanche : 6 métres ou 20 pieds

- Ancrage dans le fonds du lit : 6,50 métres (La créte des palplanches sera effectivement a

0.50 m en dessous du lit de la riviere).

- Longueur totale du rideau : 45 métres
La poutre de couronnement se développera sur toute la longueur totale de 45 ml et aura une
hauteur de 1m (dont 0,50 m ancré dans les palplanches) et une épaisseur de 0.60 m. Des H beams
de 1m de hauteur dont 0,5 m ancré dans la poutre de couronnement, espacés de 2.50 m, seront
incrustés dans le béton de la poutre pour permettre de faire glisser les madriers pour constituer la
prise fusible. (Voir planche # 01 A)

Une prise latérale sera aménagée sur 1.00 m de large sur la berge droite a proximité immédiate
du seuil avec un dégrillage métallique (rectangle de dimensions : b=1m ; hauteur 1.25m) fait en
acier ¢ 2 avec des grilles de 5 cm, d’une vanne d’admission faite en toles inoxydables 1/8 et
constituée d’un volant démontable de 30 cm de diametre disposé sur une tige de diamétrel%.
pouce avec une largeur utile de 1.25 m et de hauteur 1.25 m avec des cadres en cornieres de 2
pouces placés a chaque extrémité. La vanne doit étre traitée contre la rouille avec des
anticorrosifs. La vanne de chasse présentera les mémes caractéristiques que la vanne
d’admission. Ces vannes seront munies de joints d’étanchéité pour éviter les fuites d’eau.

Les détails techniques de construction du rideau de palplanches, des ouvrages de transport, de
régulation et de protection sont donnés en ANNEXES sur les planches 01 a 06.
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4.10.4. 2.- Construction d’un canal d’amenée

Un canal d’amenée de forme rectangulaire sera construit pour ramener 1’eau de la nouvelle prise
au canal téte morte existant et se développera sur une longueur de 225 metres. Il sera incrusté
dans le parement rocheux et dont un mur de protection érigé sur toute la longueur de 225 m
servira de paroi latérale (bord gauche). Ce canal de largeur utile (1 m) ; hauteur utile (1.25m) ;
épaisseur parois (0.25m) sera construit en béton armé avec un fongage de 0.25 m d’épaisseur,
d’un béton de propreté de 0.05 m et d’un béton radier de 0.25 m.

4.10.4.3.- La construction de deux (2) murs bajoyers sur les deux rives en amont et en aval
du seuil

Sur la rive gauche, un mur bajoyer en gabions sera aménagé, en amont et en aval du seuil, sur
une longueur de 50.00 m (30.00 m en amont et 20.00 m en aval du seuil) et une hauteur de 3.50
m. Des gabions semelles de 4m x 1mx 0.5m seront utilisés et des gabions d’¢lévation de 4m x
1m x 1m sur une hauteur de 3.50 m.

Sur la rive droite, le mur bajoyer amont sera en macgonnerie et prolongé, du seuil fusible a la
prise, par le mur-canal sur une longueur de 225 ml. Sur la rive droite, le mur bajoyer amont sera
construit en magonnerie avec une forme trapézoidale : B=1.50 m et b=0.50 m. Le mur aura une
longueur approximative de 30.00 ml et devra cotoyer la berge droite jusqu'a I’entrée de la prise.
Ce mur de souténement aura une hauteur totale de 3.50 m dont 2.00 m hors sol et une fondation
de 1.50m. La fondation sera constituée d’un fongage sur une épaisseur de 0.45m, d’un béton de
propreté de 0.05 m et d'un radier de 0.30 m.

4.10.4.4.- Réaménagement de la prise existante et son raccordement au canal d’amenée

L’ancien ouvrage de prise renferme 1 vanne d’admission et 1 vanne de chasse actuellement
dysfonctionnelles et qui présente certaines fissurations au niveau des parois. Quelques légers
travaux seront réalises afin de le réhabiliter. Ces travaux concernent les retouches nécessaires sur
une superficie d'environ 15.26 m? pour rétablir I’ouvrage dans son état initial, le remplacement
des tiges permettant le coulissement de la vanne d’admission et de la vanne de chasse de méme

que la construction d’un mur canal jusqu’a I'entrée de la prise.

4.10.4.5.-La consolidation des berges au niveau de la rive droite et en aval de I’ancien
ouvrage de prise

Pour protéger les riverains contre les crues d’inondations et vu la dégradation accélérée des
berges au niveau de la rive droite, un mur de souténement en gabions sera construit sur les 100
premiers métres linéaires en aval de 1’ancien ouvrage de prise. Ce mur aura une hauteur de 3.50
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m, des gabions semelles de 4m x 1mx 0.5m et des gabions d’élévation de 4m x 1m x 1m seront

utilisés sur une hauteur de 3.50 m.

4.10.4.6.- La construction et/ou rehabilitation des ouvrages de transport

Le réseau est dot¢ d’un canal téte morte, de canaux primaires, secondaires, tertiaires et
quaternaires se développant sur environ 19880 ml. Dans le cadre de cette intervention, il est
prévu de reprendre 750,90 ml de canal en magonnerie fortement détérioré dont 700 ml sur la rive
droite et 50.90 ml sur la rive gauche, reprendre le béton radier de 395 ml de canal en magonnerie
affouillé par la forte vitesse d’écoulement, couvrir avec des dallettes 296ml et revétir 450 ml de

canal en terre.

Les sites précis et types d’interventions sont données dans le tableau suivant :

Description | Unité | Quantité | Denomination
Rive droite
Canal détruit a reconstruire | ml 700.00 Canal primaire usine : (640.10 ml)
Canal coopérative (S1) : 35.00 ml
Canal coopérative (T1) : 14.80 ml
Canal coopérative (Q1) : 10.10 ml
Radier érodé a traiter ml 395.20 Canal cooperative (S1)
Rive gauche
Canal détruit a reconstruire | ml 50.90 Canal primaire Grande Savane :
12.90 ml
Canal secondaire Marie: 38.00 ml
Canal a couvrir avec des ml 296.60 Canal primaire Grande Savane :
dallettes 60.60 ml
Canal secondaire nan Marie :
101.00 ml
Canal secondaire Grande Savane
(S1) : 135.00 mi
Canal en terre battue a ml 450.00 Canal Grande Savanne (T1)
revétir en magonnerie

Les sites précis, les caractéristiques et les sections des canaux sont donnés les plans en annexes.

4.10.4.7.- Fourniture et installation de 65 vannes

Soixante-cing (65) vannes seront construites et installées sur les espaces aménagés a cet effet.
Les détails techniques de construction sont donnés dans les plans en annexe. Les vannes seront

installées dans les sites précisés dans le tableau ci-apres :
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Rive Droite du périmétre Fauché

Types / Caracteristiques de Largeur | Hauteur | Hauteur Canal concerné Nombre total

la vanne (m) (m) tige (m) de vannes
Canal primaire bloc 1 1

Vanne A 0.40 0.40 0.40 Canal coopérative 1
Quaternaire 1

2

Vanne B 0.30 0.30 0.40 _ 2

Vanne C 0.68 0.50 0.40 Canal primaire 1
Coopérative

Vanne D 0.30 0.80 0.40 Canal Coopérative Sec. |1
1

Total vannes a réhabiliter sur la rive droite : 4 vannes A, 2 vannes B, 1 vanne C et 1 vanne D | 8

Rive Gauche du périmétre Fauché

Types / Caractéristiques de | Largeur | Hauteur | Hauteur Canal concerné Nombre total
la vanne (m) (m) tige (M) de vannes
*Vanne E 0.40 0.75 0.40 3
Canal primaire Grande
Vanne F 0.44 0.70 0.40 T 2
Canal primaire Zorin 2
Vanne A 0.40 0.40 0.40 Canal Grande savane Sec.1 31
Vanne G 0.30 0.30 0.40 Canal Grande savane Sec.2 2
Canal Grande savane T1 9
Canal Zorin Secondaire 1 4
Vanne H 0.20 0.30 0.40 Canal Zorin Secondaire 2 4
Total vannes a réhabiliter sur la rive gauche: 3 vannes A, 3 vannes E, 2 vannes F, 11 vannes 57
G et 8 vannes H

4.10.4.8.- Réhabilitation des ouvrages connexes

Le réseau est doté d’un dessableur, d’un bassin siphon, d’une chute et d’un bassin de
distribution. Ces ouvrages en mauvais état seront réhabilités. Les travaux consistent en la
realisation de casses sur les parois internes et externes, le traitement de 0.04 m® de beton radier
au niveau de la chute de la rive droite et le revétement d’une couche épaisse (3cm) de crépissage

et d’enduisage sur une superficie totale de 27.92 m?.
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4.11- DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT Il (Dlo Piti)

4.11.1.- Localisation et accessibilité

Le périmétre de Dlo Piti, 103.25 ha irrigués, est situé a environ 80 km au Sud de Port-au-Prince
et au Sud-ouest de la ville de Petit-Gdave dans la région désignée sous le vocable de premiére
plaine, dans la localité de « Nan Bouzen ». Il est a cheval sur la premiére section communale
(Bino) et la sixieme section communale (Trou chouchou) de Petit-Gdave et se situe a quelques
7.5 kilometres de ladite ville, dans le département de 1’ouest, commune de Petit-GOave.

Il est borné au Nord, par la 3°™ section communale de Trou Chouchou ; au Sud, par les 5™
Trou Canari et 7°™ des Platons; & I’Est par la 11°™ Ravine séche et & 1’Ouest, par la 2°™ section
communale de Délattre. La région de Dlo Piti se situe entre les longitudes 18°24°46.48°” Nord et
latitudes 72°56°19.00°” Ouest, elle est a environ 66 m d’altitude (Google Earth). La piste agricole
conduisant au périmetre est en terre battue et en mauvais état. Il est également traversé par la

route nationale # 2.

4.11.2.- Présentation sommaire du périmeétre

Le périmeétre est constitué d’un ouvrage de dérivation constituée d’un seuil en béton armé sur la
riviere Dlo Piti et d’un ouvrage de prise. Le périmétre est organisé autour des deux (2) rives de la
rivicre Dlo Piti. La rive gauche est alimentée a ’aide d’un aqueduc en plaque métallique de
forme trapézoidale de dimension suivante ; 0.7m largeur en gueule, 0.2m largeur base, 0.4m de
haut et de 7.40m de long. Cet aqueduc, localisé sur le primaire Jasmin, traverse la riviére entre
les PK 0+550.4 et 0+557.8 en partant de la prise.

Le réseau de la rive droite est constitué d’un canal téte morte, de deux (2) canaux primaires et de
dix (10) canaux secondaires dont huit (8) sur le primaire Kavanak et deux (2) sur le primaire La
Paix. Ces canaux conduisent 1’eau au niveau de quatre (4) des cinq (5) blocs du périmétre. La

rive gauche est alimentée par le primaire Jasmin et renferme quatre (4) secondaires.

4.11.3.- Consistance des travaux

Les travaux de réaménagement du périmeétre portent sur :

e Le curage de lariviére ;

e La réhabilitation du seuil existant ;
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e La construction d’un radier en amont du seuil et d’une para fouille en aval ;
e La construction d’un mur bajoyer gauche et d’un mur de souténement ;

e La réhabilitation de I’ouvrage de prise ;

e La réhabilitation d’un trongon de gabion ;

e La réhabilitation des trongons de canaux en mauvais état ;

e La réhabilitation de I’aqueduc ;

e Le remplacement des vannettes defectueuses.

4.11.4.- Détails des interventions

4.11.4.1.- Curage de la riviere
Le curage de la riviére sur une longueur de 50 ml, une largeur de 12 ml et d’une profondeur 0.50

m, en amont du seuil existant, sera réalisé pour faciliter la maitrise de I’eau.

4.11.4.2.- Réhabilitation du seuil
Au niveau du seuil existant, on mettra en place un ouvrage fusible constitué de deux (2) H-Beam

(ancrage : 1.00 m/ hauteur au-dessus du seuil : 0.50 m) pouvant laisser glisser deux (2) madriers ;

4.11.4.3.- Construction d’un radier en amont du seuil

Le radier en béton armé (Armatures de fer ®1/2 disposées en nappe simple d’espacement 20 cm
(voir le schéma ci-dessous) sera repris totalement en amont du seuil/Q-400 (L= 12.00 m ; I= 3.00
m ; e= 0.20 m) en vue de stabiliser le fond de la Riviere. Le fond de fouille sera de 5m de large,
14 m de longueur et de 1 m de profondeur ; Une couche de matériaux drainants sera mise sur 14
m de long, 5m de large et de 0.5m d’épaisseur et une couche de fongage sera déposée sur les
matériaux drainants. Un coefficient de 1.2 sera appliqué pour les matériaux drainants et le
foncage ; de méme une couche de béton de propreté de 14m de long, 5m de large et 0.05m

d’épaisseur sera mise sur le fongage.

Aprés on déposera une couche de remblais compactés (coeff=1.2) pour combler les interstices

qui restent apres la construction de I’ouvrage.
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4.11.4.4.- Construction d’une para fouille en aval du seuil

On mettra en place une para fouille (Armatures de fer ®1/2 disposées en nappe simple
d’espacement 20 cm) en aval du seuil pour contrer 1’affouillement (Longueur= 12.00m, largeur=
0.50 m ; profondeur : 1.50m). Le fond de fouille sera de 14 m de longueur, 2.50m de largeur et
de 3 m de profondeur ; Une couche de matériaux drainants sera mise sur 14 m de long, 2.50m de
large et de 0.50m d’épaisseur et une couche de fongage sera déposée sur les matériaux drainants.
Un coefficient de 1.2 sera appliqué pour les matériaux drainants et le foncage ; de méme une
couche de béton de propreté de 14m de long, 2.5m de large et 0.05m d’épaisseur sera mise sur

les matériaux drainants prealablement déposés.

Aprés on déposera une couche de remblais compactés (coeff=1.2) pour combler les interstices

qui restent apres la construction de I’ouvrage.
4.11.4.5.- Construction d’un mur bajoyer gauche et d’un mur de souténement

Un mur bajoyer gauche et un mur de souténement, tous deux en magonnerie seront réhabilités en

vue de consolider les berges de la riviere

i) Mur bajoyer gauche
Mur bajoyer : Longueur : 10.00 ml ; Hauteur hors sol 2.20 m/ hauteur totale : 3.70 m;

Epaisseur 0.65 m en gueule/1.50 m de base ; Référence coupe mur bajoyer.

On démolira le mur bajoyer existant de dimension 10 m de long, hauteur totale 3.70m, Epaisseur

0.65 m en gueule/1.50 m de base ;

On placera des colonnes de dimensions 0.25m x 0.25m espacées de 2.5 m, correspondant

approximativement & un volume de béton armé de 2m?3

On mettra en place une couche de foncage sur la longueur de 10m, 3m de large et 0.20m

d’épaisseur a laquelle on applique un coefficient de 1.2.

Une couche de béton de propreté sera déposée sur le fongage sur une longueur de 10m, 3m de

large et 0.05m d’épaisseur.

Trois (3) chainages de dimension respective L1=10m, 11=3m, €1=0.20m, L2=10m, 12=1.08m,
€2=0.20m et L3=10m, 13=0.65m, ¢3=0.20m (Armatures de fer ®12mm avec étriers de fer ®6mm
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espacés 15cm disposées selon la figure mur bajoyer qui se trouve en annexe) seront réalisés en

béton armé.

Apres la construction du mur bajoyer gauche, on remplira toutes les interstices avec du remblais

compacté (coeff=1.2).

i) Réhabilitation mur de soutenement
Un trongon de mur de souténement en macgonnerie sera réhabilité selon les dimensions suivantes
: Longueur : 10.00 ml ; Hauteur hors sol 3.50 m/ hauteur totale : 4.30 m ; Epaisseur 0.65 m

en gueule/1.50 m de base ; Référence coupe mur de soutenement.

On démolira le trongon de mur existant de dimension 10 m de long, hauteur totale 4.30m,

Epaisseur 0.65 m en gueule/1.50 m de base ;

On placera des colonnes de dimensions 0.25m x 0.25m espacées de 2.5 m, correspondant

approximativement & un volume de béton armé de 2m®

On mettra en place une couche de foncage en remblais 8/25 sur la longueur de 10m, 3m de large

et 0.20m d’¢épaisseur a laquelle on applique un coefficient de 1.2.

Une couche de béton de propreté sera déposée sur le fongage sur une longueur de 10m, 3m de

large et 0.05m d’épaisseur

Trois (3) chainages de dimension respective L1=10m, 11=3m, €1=0.20m, L2=10m, 12=1.08m,
€2=0.20m et L3=10m, 13=0.65m, €3=0.20m (Armatures de fer ®12mm avec étriers de fer ®6mm
espacés 15cm disposées selon la figure mur de souténement qui se trouve en annexe) seront

réalisés en béton armé.

Apres la construction du mur bajoyer gauche, on remplira toutes les interstices avec du remblais

compacté (coeff=1.2).

4.11.4.6.- Réhabilitation de I’ouvrage de prise
On réalisera des travaux de finition (Retouches) au niveau des fagades extérieures de la boite de
prise de dimension 2.30m x 2.00m x 3.00m.

On remplacera également les 4 dallettes de béton armé constituant la dalle de prise de dimension
totale 2.3mX2mX0.12m

24



On remplacera la vanne d’admission (Largeur utile : 0.9 m ; Hauteur utile 1.2m ; Longueur
Tige 2.3 m).

Tableau 1 : Récapitulatif des interventions au niveau de la Prise

Description | Unité Quantité Remarque
Rive droite
Remplacement de la vanne | U 1 Hauteur : 1.20 m
d’admission

Largeur: 0.90 m

Section : 1.08 m?

Remplacement de la tige U 1 Hauteur : 2.30m

Remplacement des u 4 Volume : 0.55 m?

dallettes au niveau de la
boite de prise

Réalisation de retouches m? 25.80 V1=3m x 2m x 2 (2 facades)

au niveau de la boite de

prise

V2=3m x 2,3m x2 (2 facades)

4.11.4.7.- Mise en place de gabions
En vue de consolider la berge droite de la riviere et pour protéger une partie du canal téte morte,
on réhabilitera un troncon de gabion sur une longueur de 20 ml, avec une hauteur hors sol de

3.50 m et de 0.50 m la hauteur du gabion semelle. Reference Planche no 02 et 02 A.

4.11.4.8.- Réhabilitation et curage des canaux

Des trongons de canaux revétus en mauvais état seront reconstruits ou rehabilités, et ceux,
remplis de sédiments seront curés. Ces trongons sont matérialisés sur la trame hydraulique
existante par des coordonnées géodésiques et circonscrits sur le terrain a I’intérieur de deux (2)
Points Kilométriques (PK). Les caractéristiques géométriques de ces trongons de canaux sont
identifiées et présentées dans le tableau 5 présente ci-apres.

De ces canaux, un trongon de 99.2 ml de canal se situant sur le primaire Kavanak entre les PK
0+485.8 et 0+585 en partant de la prise est réguliérement envase, de ce fait, on couvrira ce
troncon en dallette de béton armé.
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Tableau 2 : Récapitulatif des trongcons de canaux a reconstruire ou a réhabiliter

Description Unité Quantité dénomination
Rive droite
Canal détruit a ml 302.40 % 5.00 ml sur le canal téte morte
reconstruire ¢ 247.40 ml sur le primaire Kavanak dont
107.40 ml sur le secondaire Boutout et
140.00 ml sur le secondaire Maxo
¢+ 50.00 ml sur le primaire la paix/
secondaire william
Canal sédimenté a ml 1,178.20 +** 998,20 ml sur primaire Kavanak (99.20 ml
curer sur Kavanak; 347.00 ml sur secondaire
maurissaint ; 320.00 ml sur secondaire
renel ; 141.00 ml sur 6° section droite ;
91.00 ml sur 8¢ section droite.
%+ 180 ml sur primaire la paix (134.00 ml sur
la paix et 46.00 ml sur secondaire
Antoine)
Canal a couvrir avec ml 99.20 ** Primaire kavanak
des dallettes
Rive gauche
Canal détruit a ml 50.00 «* 50.00 ml sur le primaire Jasmin/
reconstruire secondaire larochel
Canal sédimenté a ml 165.00 %+ 165.00 ml sur le primaire jasmin/ 3¢
curer/ canal fissuré a secondaire
retoucher

Pour les canaux a réhabiliter, un foncage (avec remblais 8/25) sera fait sur une épaisseur de

0.15m et sur une largeur égale a la largeur en gueule augmentée de 2 fois I’épaisseur en gueule

des parois. Ce, pour recevoir un radier en béton (Q-350) de 0.10 m d’épaisseur, et sur la méme

largeur du fongage. Aprés des travaux de finition seront faits (Crépissage et cirage des joints) sur

toutes les parois intérieures des troncons de canaux réhabilités. Egalement, une ceinture

supérieure de 0.05 m d’épaisseur de béton sera mise en place sur le dessus des parois des canaux.
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4.11.4.9.- Réhabilitation de ’aqueduc

La passerelle de circulation d’un aqueduc en plaques métalliques (de dimension L=7.40 m ;

B=0.70 m; b=0.20 m ; h=0.40 m) permettant d’arroser la rive gauche du périmétre (Figure 1)

sera remplaceée.

Figure 1 : Aqueduc métallique sur la rive gauche

4.11.4.10.- Fourniture et installation de 114 vannettes/ partiteurs

Cent quatorze (114) vannes seront construites et installés sur les espaces aménages a cet effet.

Les caractéristiques géométriques sont données dans les tableaux 3 et 4. Les vannes seront

installées dans les sites précisés ci-apres :

Tableau 3 : Vannes défectueuses et/ou a installer au niveau du canal Primaire Kavanak (DloPiti).

Type / Largeur Hauteur | Hauteur tige Canal concerné Nombre
Caractéristiques (m) (m) (m) de

de la vanne vannes
Vanne A 0.40 0.40 0.40 Canal primaire Canavac 13
Vanne H 0.20 0.40 0.40 Canal primaire Canavac 11
Vanne | 0.40 0.45 0.40 Canal Secondaire Maurissaint 5
Vanne J 0.20 0.35 0.40 Secondaire MetBoutout 7
Vanne K 0.35 0.35 0.35 Secondaire Maxo 3
Vanne L 0.25 0.25 0.25 Secondaire Claude 10
Vanne M 0.15 0.35 0.35 6°™e secondaire droite 9
8%me secondaire droite 9
Vanne N 0.15 0.30 0.30 8%me secondaire droite 7
Total vannes a réhabiliter : 74
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Tableau 4 : Vannes défectueuses et/ou a installer au niveau des canaux primaires La paix et Jasmin

Type / Largeur | Hauteur Hauteur Canal concerné Nombre
Caractéristiques de (m) (m) tige (m) total de
la vanne vannes
Vanne A 0.40 0.40 0.40 Canal primaire Lapaix 6
Canal primaire Lapaix 5
Secondaire Nissage Antoine 3
Vanne H 0.20 0.40 0.40 — :
Primaire Jasmin 8
3®me secondaire 5
Canal Secondaire Nissage Antoine 3
Vanne P 0.20 0.25 0.25
Vanne Q 0.40 0.60 0.40 Canal Secondaire Dyo 3
Secondaire Larochél
Vanne R 0.25 0.30 0.30 7
Total vannes a réhabiliter : 40

Tableau 5 : Caractéristiques géométriques des canaux a réhabiliter ou a curer au niveau du réseau

d’irrigation

Longueur

Intervention

Réhabilitation

Canal téte morte

0+534.8

0+642.2

Réhabilitation

Sec Boutout/KavanaK

0+644.7

0+784.7

Réhabilitation

Sec Maxo/KavanaK

0+715.20

0+765.20

Réhabilitation

Sec Wiliam/Lapaix

0+912.80

1+077.80

Réhabilitation

3eme Sec/Jasmin

1+067

1+117

Réhabilitation

Sec Larochele/Jasmin

0+485.8

0+585

Curage

Prim KavanakK

0+986.2

1+120.20

Curage

PrimLapaix

I

L
M
N
0]
G
H
J

1+728.6

2+048.6

Curage

Sec Renel/ KavanaK

1+452.6

1+593.6

1+624.6

1+715.6

Curage

6eme sec Kavanak

8eme sec Kavanak

1+151.20

1+197.20

Curage

sec Antoine/ Lapaix

EIEIEES

0+477.8

0+824.8

Curage

Sec Maurissaint/KavanaK
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Typologie des canaux a intervenir au niveau du Périmetre Fauché

Type canal Dimension en (m) Forme | Longueur troncon | Longueur totale a Etat Nom du Canal PK PK Fin
T Lo | @ Ep. intervenir Début
G B (ml)

A 0.60 025 |030 |0.15 Trap. | 640.10 640.10 Détruit Canal primaire Usine 0+078.6 | 0+714.7

B 0.90 0.47 0.30 | 0.27 Trap. | 35.00 35.00 Détruit 0+000 0+035
395.20 395.20 Radier érodé | Canal coopérative (S1) 0+000 0+395.2

C 0.43 023 (030 |0.20 Trap. | 14.80 Canal coopérative (T1) | ==eeee | =ooems
10.10 24.90 Détruit Canal coopérative (Q1) | -—— | =

D 0.84 040 |035 |0.16 Trap. | 12.90 12.90 Détruit Canal primaire grande savanne | 0+200.65 | 0+210.65

E 0.70 040 |040 |0.20 Trap. | 38.00 38.00 Détruit Canal secondaire nan Marie 0+457.37 | 0+495.35

F 0.58 030 |030 |0.16 Trap. | 450.00 450.00 arevétiren | Canal Grande savanne tertiaire 1 | 0+581.35 | 0+981.3

magonnerie

Au niveau du PI Fauché, il y a au total 1200.9 ml de canal a construire, 395.20 ml de radier a traiter.
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Section V : FORMULAIRES COMME EXEMPLES
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5.2- NOTE DESCRIPTIVE DE L’ORGANISATION ET DU PLANNING DES

TRAVAUX

Le soumissionnaire fournira les notes d’information sur la maniére dont il compte
organiser I’exécution des travaux notamment au niveau des éléments suivants :

Liste nominative du Personnel cadre affecté au chantier

Indiquez 1’expérience professionnelle des principaux membres de 1’encadrement de

I’entreprise.
N° Nom du cadre Fonction Nombre d’années | Qualification/Formation
Occupée d’expérience ou spécification
reconnue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Signature et Fonction)
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5.3- LISTE DU MATERIEL ET DE L’OUTILLAGE MIS EN PLACE SUR LE

CHANTIER

Le soumissionnaire donnera la liste du matériel et de I’outillage qu’il mettra en place
pour I’exécution des travaux qui font I’objet de ce d’Appel d’Offres en conformité
avec le Planning d’exécution proposé ci-apres.

N° ou
Identification

Description (type, capacité)

Age et état

Appartenance
(location ou en propre)

Date :

(Signature et Fonction)

32



5.4- PLANNING D’EXECUTION PAR POSTES DES TRAVAUX

Le soumissionnaire indiquera sur cette feuille les détails du programme de
construction proposé, c’est a dire des activités principales conformément au délai
d’exécution qu’il a lui-méme proposé ou qui a été imposé par le Maitre de 1’Ouvrage.
Il y a lieu de tenir compte des conditions météorologiques. L’utilisation d’un
chronogramme est souhaitable. Le soumissionnaire peut utiliser autant de feuilles que

nécessaires.

NO

Description Durée Date de début | Date de fin Chronogramme a barres
mois 1/mois 2/mois 3

Date :

(Signature et Fonction)
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5.5- LISTE DES REFERENCES DE TRAVAUX SIMILAIRES EXECUTES AU
COURS DES CINQ (5) DERNIERES ANNEES

Le soumissionnaire doit fournir des renseignements exacts et fournir une liste de
références portant sur des réalisations de travaux de méme nature et le volume de
chaque type de travaux effectues au cours de chacune des cing (5) dernieres années et
des informations détaillées sur les travaux en cours et les engagements contractuels et

les clients qui peuvent étre contactés.

Opération Année Travaux
complétés

Travaux en
cours

Engagement
contractuels

Montant et
Référence

Ces références et informations sont accompagnées d’attestations/ certificats

correspondants.

Fait,le.........oooii

(Signature et Fonction)
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Section VI. Vérification Géotechnique
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6.1. Objectifs

L'objectif de la vérification géotechnique est de pouvoir déterminer les différents parametres
caractérisant les sols et les roches sur lesquels seront établis les ouvrages de facon a mieux
orienter les choix techniques.

6.2. Les parameétres d’identification et de caractérisation des sols et des roches

Les parametres d’identification des sols a retenir, sans étre limitatifs, devront concerner
principalement :

1. Les parametres de nature : granularité et argilosité ;
Les paraméetres de comportement mécanique : résistance a la fragmentation, résistance
a l'usure, friabilité ;
3. Les parametres d’état hydrique.
Ces différents parametres devront conduire aux calculs de certains indices qui expriment :

La consistance des sols qui a une influence sur leur résistance a la déformation ;
La résistance a la compression ;
L’aptitude des sols au compactage ;
La portance des sols ;
La consolidation ;
La résistance aux cisaillements ;
g. Etc.
La fragmentabilité et la dégradabilité/altérabilité des roches de support devront étre également
prises en compte.

S DD o o0 T o

Requéte final :

a) De prévoir des activités pour renforcer les capacités des associations d’irrigant
en matiere d’organisation et de gestion de tour de l'eau ainsi que d’autres
aspects relatifs a I'entretien en vue d’assurer la durabilité des travaux
d’aménagements qui seront réalisés au niveau des périmetres irrigues
susmentionnés (ingénierie social).
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