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NOTES GENERALES

LISTE DE FEUILLES
NOMBRE DE FEUILLE TITRE DE FEUILLE
co.0 PAGE DE COUVERTURE 1. L'Entrepreneur doit coordonner lidentification de 8. ;‘I;:(Luriislesa:uﬁlgrﬁ;’esﬁsses:ejs;sgﬁt rz;(;of:n i[sa:tcizsglrﬁz
c1.0 NOTES GENERALES ET INDEX I'emplacement des services publics existants avant la our fou?nir Ia rete?wue contre les forces deg oussée ax?ale
2.0 CONDITIONS EXISTANTES construction. Les emplacements sur les plans, le cas par des moyens mécaniques (joints retgnus) ou des
3.0 AMENAGEMENT DE RESEAU DE DISTRIBUTION échéant, doivent étre considérés comme approximatifs. P yen a
- soudures par fusion approuvées.
C4.0 PLAN D’ALIGNEMENT 1 STA. 100400 a STA. 101+62.73 . . (1 . T p
2. Les dimensions et les élévations indiquées sur les plans . .
C4.1 VUE EN PLAN ET PROFIL 1 STA. 100+00 & STA. 101+62.73 sont uniquement a des fins d'appel d'offres. L'Entrepreneur 9. L'emplacement des regards et vannes sera coordonnée
c4.2 PLAN D’ALIGNEMENT 2 STA. 200+00 & STA. 201+53.65 est responsable de la vérificaiton sur le terrain et de avec lngeénieur.
c4.3 VUE EN PLAN ET PROFIL 2 STA. 200+00 a STA. 201+53.65 I'enquéte topographique de référence avant la construction. . . . - . I
10. La gestion de la circulation et des piétons, la signalisation
ad PN DPASNEWENT 9 STh 300:00 0 300+o0.2¢ 3. L'Entrepreneur doit fournir des informations aux résidents a d'avertissement temporaire et la securité du site doivent étre
C4.5 VUE EN PLAN ET PROFIL 3 STA. 300+00 2 305+56.24 : proXimiFt)é des ftravaux sur les dates de construction fournis par L'Entrepreneur et ne doivent pas étre mesurés
y o ! . ) séparément, mais doivent étre inclus dans l'offre de prix
c+o CONNEXION A LA LIGNE DE DISTRIBUTION EXISTANTE estimées, I'étendue des travaux et les impacts temporaires F: e d trat de t | ¢ 4 i P d
C5.0 DETALS CMVILS potentiels. Cette opération doit étre effectuée conformément ug:earlr:gnt gaiglljs-gg\?i;a € fous les aulres elements de
C5.1 DETAILS DE TRANCHEES ET REPARATION DE VOIRIES aux exigences applicables du plan d'atténuation et de P ’
surveillance environnementales du sous-project (EMMP). . . L , :
€52 DETAILS DES BUTEES EN BETON project ( ) 11. L'Entrepreneur doit souscrire & toutes les réglementations
— DETALS DF REGARDS EN BETON 4. L'excavation doit étre effectuée selon les lignes et les en vigueur et obtenir tousles permis d‘organismes publics
C5.4 DETAIL DE VANNE DE VIDANGE ' . Lo gnes. nécessaires avant de commencer les travaux.
niveaux indiqués sur les plans et dans les spécifications du
=2 DETAL DF TROVERSEE DF oo sous-project. Aucune excavation supplémentaire ne doit 12. Aucune combustion ou incinération de déchets ne sera
ce.0 NOTES STRUCTURELLES étre effectuée sans I'approbation de L'Ingénieur. ’ autorisée sur le site
C6.1 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN PLAN )
5. L'excavation et le déterrage les canalisations existantes et A ., .
cé.2 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN ELEVATION q i 9 doivent ot oot q 13. Aucun trou ne doit étre laissé ouvert dans le trottoir ou la
C6.2a RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN ELEVATION me:niéicecegsog/?tser atsci?r(:lec?omggeg E'I;itrg secngifs ser(; promenade pendant les vacances, le week-end ou aprés 15
6.3 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN SECTION ge. P , h. la veille d'un jour férié ou d'un week-end.
responsable du remplacement des tuyaux endommagés et
C6.4a DETALS DE CONNEXIONS TUYAUX des infrastructures existantes destinés a étre récupérés ou - .
co.db SETALS DES JOINTS DE CONSTRUCTION 4 rester en place 14. L'Ingénieur, I'Entrepreneur et le Propriétaire ne sont pas
' responsables des moyens de construction, des méthodes,
ces DETAILS DE ARPENTAGE 6. Tous | : . lace q des techniques, des séquences ou des procédures, du
ce.6 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN SECTION ' ,OU,S es tuyaux et accesoires ret|rhes et remplaces pen ant temps d'exécution, des programmes ou des précautions de
I'exécution de ce project doivent étre stockés, protégeés et e '
6.7 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN SECTION déposés comme indiqué par le Propriétaire. L'Entrepreneur sécurité utilisées par I'Entrepreneur. Le contractant est seul
ce-8 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN SECTION est responsable de tout dommage subi lors de l'enlévement responsable de l'exécution de ses travaux conformément
6.9 RESERVOR DE BRISE CHARGE VUE EN SECTION du transport et du dépét. aux documents contractuels et spécifications.
C6.10 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN SECTION
c6.11 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN SECTION 7. L'Entrepreneur doit récupérer et utiliser les matériaux Qe
612 DETALS DE FERRAILLAGE trar_wchee et de gravier eX|stant§ .Qans_ la mesure ou ils
P SERVOR D BRI OrARGE VUE EN SEoTON satisfont aux exigences des spécifications. Le besoin de
- restraint du site doit étre démontré et approuvé par
C6.14 RESERVOIR DE BRISE CHARGE VUE EN SECTION L'Ingénieur.
c7.0 PLAN DE PLOMBERIE VUE EN ELEVATION
C7.1 PLAN DE PLOMBERIE VUE DE SECTION
c8.0 DETAIL DU KIOSQUE SOHECO
c8.1 DETAIL DU KIOSQUE SOHECO
8.2 DETAIL DE CONNEXION AU LIGNE DE LIGNE DE REFOULEMENT
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DIRECT EXISTANT

VANNE DE PASSAGE
CT A INSTALLER PAR
D'AUTRES

b(,(QQ T

P

1. La tranchée de la ligne de distribution existante est occupée de plus par une

Ligne de Refoulement en PEHD, DN250.

5+Q0 00 7 ©
j\ﬁ\ﬂ(/’ \:ir _)>/ 9$00

SITE DE RESERVOIR
EXISTANT 500 m*3

LIGNE DE DISTRIBUTION EXISTANTE - 150 mm PEHD

20+49

70*00

11+00

VANNE DE PASSAGE
DIRECT A INSTALLER PAR
D'AUTRES
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VANNE DE VIDANGE A D'AUTRES

INSTALLER PAR
D'AUTRES
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LIGNE EXISTANT - — - SITE DU RESERVOIR EXISTANT, 500 m?

LIGNES PROPOSEES

300+00
E: 788092.89
N: 2065103.12

E: 788087.99
N: 2065120.18

ALIGNEMENT 3

101+62.73
E: 788200.72

N: 2064661.11 305+56.24

E: 788426.18
N: 2064791.40

SITE DU RESERVOIR
DE BRISE CHARGE

PROPOSE, 75 m*

SITE DU RESERVOIR
DE BRISE CHARGE

PROPOSE, 75 m?

200+00
E: 788200.72
N: 2064661.11

ALIGNEMENT 1

100+00
E: 788310.07

ALIGNEMENT 2 N: 2064551.32

/7 201+53.65
7 E:788290.32
N: 2064554.27

/ LIGNE DE DISTRIBUTION
CANAL BOUCAMBROU EXISTANT

7

<\ E: 787460.19
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VANNE DE PASSAGE

\ RACCORDER LIGNE ALIMENTEUR A COTE SUD DU X AVEC BOUCHE A CLE
§ \  RESERVOIR BRISE CHARGE
101+63
\ ’ ® VANNE DE VIDANGE
TOUS LES BRANCHEMENTS PRIVES AVEC REGARD EN BETON
200+00 i \ SERONT RACCORDES A LA LIGNE
| X ,
\ ALIMENTEUR DU RESERVOIR: VANNE DE VENTOUSE
) \ NE PAS CONNECTE A LA LIGNE AVEC REGARD EN BETON
RESERVOIR DE BRISE SORTANT DU RESERVOIR
CHARGE PROPOSE - ]
VOIRE FEUILLE 6.0 \ PRAVERSEIR 7N
101+00 \ EXISTANT, VOIR DETAIL
VANNE DE VIDANGE - DN100
201+00 ‘ STA. 100+20.00
WA o e k INSTALLER TE MALE PEHD DN 150 ET DEUX MANCHONS :
iNSTALLER PAR D'AUTRES IR/ ELECTROSOUDABLES, OU TE A EMBOUT MALE ET DEUX MANCHONS A
VT D S - £~ \{. ot GRAND TOLERANCE. LE COUT DES ACCESSOIRES ET DU TRAVAIL
SIRECT R L PAG \ e — SERA A CHARGE DE L'ENTREPRENEUR. AUCUN PAIEMENT SERA
D'AUTRES i — - 201454 APPORTE SEPAREMENT.
Om 50 m 100 m 250m </ INSTALLER VANNE DE PASSAGE DIRECT, DN150
/ ET BOUCHE-A-CLE, SUR LA LIGNE EXISTANTE
V4 DN150; VOIR DETAILS
/
PEHD DN150 PN10 FD DN150 A JOINT MECANIQUE
STA: 100+00 A 100+18 STA: 100+18 A 100+25.01
70 70
- PEHD DN150 —>{
65 STA: 100+25.01 A 101+62.73 65
60 CANAL EXISTANT 60
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55 55
50 50
45 VOIR DETAIL - 45

TRAVERSEE DU CANAL
40 40
35 VANNE DE VIDANGE - DN100 35
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A 30 30
STATION (CHAINAGE)
N + + +
EN METRES 100+00 101+00 101+63
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VANNE DE PASSAGE

[><] AVEC BOUCHE A CLE RESERVOIR DE BRISE \
CHARGE PROPOSE - 101+63 \
® VANNE DE VIDANGE , VOIRE FEUILLE 6.0 \
AVEC REGARD EN BETON

200+00

VANNE DE VENTOUSE
AVEC REGARD EN BETON

101+00

201+00

VANNE DE VIDANGE A

INSTALLER PAR D'AUTRES

VANNE DE PASSAGE
DIRECT A INSTALLER PAR

D'AUTRES 201+54

TOUS LES BRANCHEMENTS PRIVES
SERONT RACCORDES A LA LIGNE
ALIMENTEUR DU RESERVOIR;

NE PAS CONNECTE A LA LIGNE
SORTANT DU RESERVOIR

CONNEXION A LIGNE EXISTANTE DN 150;
INSTALLER COURBE A EMBOUT DN250,
REDUCTEUR DN250 A DN150 (250 X 160 MM). LE
COUT DES ACCESSOIRES ET DU TRAVAIL
SERA A CHARGE DE L'ENTREPRENEUR. AUCUN
PAIEMENT SERA APPORTE SEPAREMENT

100+00

Om 50 m 100 m 250 m

FONTE DUCTILE A JOINT
MECANIQUE DN250 PN16
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— VOIRE FEUILLE C4.6 POUR
LA CONNEXION A LA
LIGNE EXISTANTE

VANNE DE PASSAGE
AVEC BOUCHE A CLE

VANNE DE VIDANGE
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LEGENDE

<Oo> LAMPADAIRE SOLAIRE

& POINTS DE CONTROLE
£

LIGNE DE DISTRIBUTION
EXISTANTE

LIGNE DE TRANSMISSION
EXISTANTE

LIGNE DE DISTRIBUTION
EXISTANT PEHD DN 150 CP1
X
RS
/
STA 200+00 /
- TE EN FONTE LIGNE DE TRANSMISSION EXISTANT
DUCTILE A BRIDE PEHD DN 250
0 5 10 - 150mm x 150mm
| |—| |—|Meters
/
CONTROL POINTS y STA 300+02
VANNE DE PASSAGE
CcP LAT. LONG. ELEV / DIRECT - 150mm
;
1 18.657436 |—72.269215| 116.68 / AVEC BOUCHE A CLES
2 18.657383 |-72.269114| 116.49 L
~~
- WGS 84 Datum PEHD DN 150, PN6
3 18.657367 |-72.269169| 116.00 | [VOS 54 Datur

INSTALER TE MALE PEHD DN 150 ET DEUX MANCHONS ELECTROSOUDABLES,
OU TE A EMBOUT MALE ET DEUX MANCHONS A GRAND TOLERANCELE

COUT DES ACCESSOIRES ET DU TRAVAIL SERA A CHARGE

DE L'ENTREPRENEUR. AUCUN PAIEMENT SERA APPORTE SEPAREMENT.
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CANAL EXISTANT

ADAPTATEUR PEHD A
JOINT MECANIQUE,
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I.  GENERALITES

e  VERIFIER SUR PLACE TOUTES LES DIMENSIONS ET ENCOMBREMENT DES OUVRAGES
EXISTANTS.

e NE SE SERVIR QUE DES PLANS EMIS POUR CONSTRUCTIONS.

e LES ELEVATIONS INDIQUEES SONT RELATIVES A DES BM D'ELEVATIONS ARBITRAIRE
ETABLI SUR LE TERRAIN.

e  L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE POUR APPROBATION TOUTES LES OUVERTURES
NON INDIQUEES AUX PLANS DE STRUCTURE.

e  L'ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER SUR PLACE TOUTES LES DIMENSIONS ,
ENCOMBREMENTS OU CONDITIONS POUVANT AFFECTER LES TRAVAUX ET AVERTIR LE
DIRECTEUR DE CHANTIER DE TOUTES ANOMALIES.

e  TOUTES LES DIMENSIONS SE RATTACHANT A UNE STRUCTURE EXISTANTE NE SONT
QU'APPROXIMATIVES. ELLES DOIVENT ETRE VERIFIEES SUR PLACE AVANT
L'EXECUTION DES TRAVAUX.

e  LES CHARGES EN SERVICE UTILISEES POUR LA CONCEPTION SONT CELLES
INDIQUEES AUX PLANS EMIS POUR CONSTRUCTION.PENDANT LA CONSTRUCTION, IL
NE FAUT PAS DEPASSER LES CHARGES PREVUS AUX PLANS, DANS LE DOUTE,
DEMANDER L'AUTORISATION DE L'INGENIEUR EN STRUCTURE..

e |L EST INTERDIT DE CONCENTRER EN UN MEME ENDROIT, SUR LES PLANCHERS DES
ETAGES, TERRASSES OU TOITURES DES QUANTITES TROP IMPORTANTES DE
MATERIAUX LOURDS TELS: MAGONNERIE, GRAVIER ETC. TOUS CES MATERIAUX
DOIVENT ETRE REPARTIS SUR LES PLANCHERS AU FUR ET A MESURE QU'ILS SONT
APPORTES.

e  L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR DES SUPPORTS DE MONTAGE TEMPORAIRE
DURANT L'INSTALLATION DE TOUTES CHARPENTES ET PENDANT LES EVACUATIONS
CONFORMEMENT AUX EXIGENCES.

e  L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES LES CONDITIONS DU CHANTIER,
DIMENSION ET NIVEAU AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. TOUTES LES
DIVERGENCES AVEC LE PLAN ET DEVIS, S'IL Y A LIEU, DOIVENT ETRE SIGNALEES
PAR ECRIT A L'INGENIEUR.

e  L'ENTREPRENEUR DEVRA DECOUVRIR ET VERIFIER LE TYPE DE L'EMPLACEMENT DE
TOUS CONDUITS D'EAU, D'ELECTRICITE DE COMMUNICATION, DE CONTROLE, D'EGOUT
ET AUTRE QU'ILS SOIENT A DECOUVERT, ENFOUIS OU DISSIMULES SUR LE CHANTIER
ET LES PROTEGER CONTRE TOUT DOMMAGE OU DERANGEMENT, POUR LA DUREE DES
TRAVAUX A L'EXCEPTION QU'ILS POURRONT ETRE DEPLACES SI AUTORISE PAR
L'INGENIEUR. L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE
ENCOURU.

e  L'ENTREPRENEUR DEVRA ENLEVER OU MODIFIER TOUTES LES STRUCTURES
EXISTANTES CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L'INGENIEUR POUR
L'INSTALLATION DE NOUVELLES STRUCTURES ET POUR COMPLETER LES TRAVAUX.
TOUTES STRUCTURES EXISTANTES N'AYANT PAS A ETRE ENLEVEES OU MODIFIEES
NE DOIVENT PAS ETRE ENDOMMAGEES.

e  L'ENTREPRENEUR DOIT LIMITER SES ACTIVITES ET OPERATIONS AU CHANTIER ET
EN BORDURE DU CHANTIER CONFORMENT AUX EXIGENCES DU PROJET.

e AUCUNES PREVISIONS N'ONT ETES PRISE POUR EXPANSION FUTURE DES
STRUCTURES.

2. CONCEPTION

LES CODES UTILISEES POUR LA CONCEPTION SONT :

. CNBH 2012 : CODE NATIONAL DU BATIMENT D' HAITI

. SEI/ASCE7-10 : MINIMUM DESIGN LOADS FOR BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES

. AcCl 350.3-06 : SEISMIC DESIGN OF LIQUID-CONTAINING CONCRETE STRUCTURES
AND COMMENTARY

. ACl 350-06 : CODE REQUIREMENTS FOR ENVIRONNEMENTAL ENGINEERING
CONCRETE STRUCTURES AND COMMENTARY.

. ACl 37IR-08:GUIDE FOR THE ANALYSIS,DESIGN, AND CONSTRUCTION OF ELEVATED
CONCRETE AND COMPOSITE STEEL-CONCRETE WATER STORAGE TANKS

CHARGES

. VENT :

LOCALISATION : ZONE 3
VITESSE DU VENT : 54M/S
CATEGORIE DE L'OUVRAGE : IlI

e  SEISMES

LAT : 18654835° / LONG : °-72.265637
PARAMETRES SPECTRAUX : Ss = 2.20, Si= 0.73
CLASSIFICATION SITE : TYPE B (ROCHEUX)

Sos = |.L67 Soi = 0.487
UTILISATION : RESERVOIR DEVRA RESTER UTILISABLE POUR LES URGENCES SUITE A UN
SEISME.

CATEGORIE SISMIQUE : SDC D
SYSTEME STRUCTURAL : REINFORCED CONCRETE SHEAR WALL

FACTEUR D'IMPORTANCE : |.25
DUCTILITE : Ri = 2 / Rc = | (FIXED OR HINGED BASE THANK)
Vx = 918.06 KN / vy = 78L.79 KN

3. EXCAVATION ET REMBLAIS

LA LOCALISATION ET LA PROTECTION DES RESEAUX D'UTILITE PUBLIQUE EXISTANTES
SONT SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

L'ENTREPRENEUR DOIT ENGAGER SES PROPRES EXPERTS POUR DETERMINER LES
DIFFICULTES ET METHODES DE CONSTRUCTIONS ET ASSUMER LES FRAIS INHERENTS A LA
CONSTRUCTION ET AU MAINTIEN DES PENTES D'EXCAVATION TEL QUE REQUIS POUR
ASSURER LEUR STABILITE.

LE FOND DES EXCAVATIONS DOIT ETRE ACCEPTER PAR UN LABORATOIRE.

TOUT REMBLAIS SOUS LE RADIER ET DES FONDATIONS DOIT ETRE COMPACTE A 95% DU
PROCTOR MODIFIE. IL DOIT ETRE ACCEPTE PAR UN LABORATOIRE ET ETRE EXEMPT DE
PARTICULES PLATES OU ALLONGEES, DE MASSE GELIF, DE CIMENTATION, D'ARGILE OU
DE MATIERES ORGANIQUES. LA GRANULOMETRIE DOIT ETRE DU : 0 MM - 40 MM
CONSERVER UNE PENTE INFERIEURE A 45° ENTRE LA FACE D'UN EMPATTEMENT ET LE
FOND D'UNE EXCAVATION ADJACENTE..

L'ENTREPRENEUR DOIT FAIRE APPROUVER PAR UN LABORATOIRE TOUS LES MATERIAUX
ET TOUTES LES METHODES D'EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE.

L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LE POTENTIEL GONFLANT DES REMBLAIS DU A
LA PYRITE, SOIT EN DEGA DES LIMITES PERMISES.OBTENIR AUPRES DES SOURCES

D' APPROVISIONNEMENT LE CERTIFICAT DE L'ANALYSE PETROGRAPHIQUE ET LE
SOUMETTRE AU LABORATOIRE POUR APPROBATION.

L. FONDATIONS

LA CAPACITE PORTANTE DU SOL EST FIXEE A 600 KPA (KS = 60,000kN/M3). VOIR :
LNBTP, CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR DE 500M3 A CANAAN, ETUDES GEOTECHNIQUES
ET GEOPHYSIQUE DU SITE,N/REFERENCE DT/JNC/JUNCI8/653 , DOSSIER:
B-18/229,2018,37 PAGES.

TOUTES LES FONDATIONS DOIVENT ETRE REPOSE SUR UN SOL PARFAITEMENT
HORIZONTAL (PENTE = 0%). LES EXCAVATIONS DOIVENT ETRE ASSECHES AVANT
BETONNAGE.

FONDATION SUR ROC : LE SOL ROCHEUX DOIT ETRE DEGAGE DE TOUTES SES PARTIES
FRIABLES ET PARFAITEMENT HORIZONTAL (PENTE = 0%).

5. BETON

CODE UTILISE : ACl 350-06,ACl 37IR-08

LA RESISTANCE DU BETON EST DE 30MPA POUR TOUS LES ELEMENTS DU RESERVOIR
AVEC UN AFFAISSEMENT DE 80MM SANS ADJUVANT ET |60MM AVEC ADJUVANT. LE
GRAVIER DU BETON DOIT ETRE DE |2MM@20MM ET LE SABLE DE 6 MM MAXIMUM.

TOUT BETON EXPOSE A DES CONDITIONS SPECIALES SERA CONFORMES A LA NORME
ACI-4.2

CONTROLE DE QUALITE DU BETON:

A CHACUNE DES COULEES UN LABORATOIRE SPECIALISE DOIT PRELEVER ET ANALYSER
DES ECHANTILLONS DE BETON SUIVANT LES SPECIFICATIONS SUIVANTES :
ACI-5.6.2,ASTMC3IM-98 / ASTM C39M-99 ASTM cl72-99

6 CYLINDRES POUR CHAQUE |OM3 MAXIMUM DE BETON

3 CYLINDRES CASSES A 7JOURS

3 CYLINDRES CASSES A 28 JOURS

3 CYLINDRES SUPPLEMENTAIRES DE RESERVES AU BESOIN

3 CYLINDRES SUPPLEMENTAIRES REQUIS AU DECOFFRAGE RAPIDE

| ESSAI D'AFFAISSEMENT POUR CHAQUE CAMION DE BETON EST OBLIGATOIRE.
L'ENTREPRENEUR SERA LE SEUL RESPONSABLE POU L'ENTREPOSAGE,
L'ASSEMBLAGE ET LA LIAISON DES CYLINDRES AU LABORATOIRE D'ESSAI ET
FOURNIRA A L'INGENIEUR TOUTES LES DONNEES REQUISES EN CE QUI CONCERNE
LES MATERIAUX, LE RATIO EAU-CIMENT, LES PROPORTIONS L'AFFAISSEMENT ETC...

Ne o o o o o

L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER L'INGENIEUR RESIDENT 48 HEURES A L'AVANCE POUR
UNE VERIFICATION DU FERRAILLAGE AVANT COULAGE ET L'INGENIEUR EN STRUCTURE
POUR UNE DEUXIEME VERIFICATION.TOUT DOIT ETRE A LA SATISFACTION DE
L'INGENIEUR RESIDENT ET DE L'INGENIEUR DE STRUCTURE AVANT LE DEBUT DU
BETONNAGE.

L'ENTREPRENEUR DOIT ORGANISER SON COULAGE POUR NE PAS Y AVOIR DE JOINT DE
BETON DANS LE RADIER, DALLE EN ELEVATION,PILIER DU RESERVOIR.SEULS LES JOINTS
MENTIONNES DANS LE PLAN DE STRUCTURES SERONT ACCEPTES PAR L'INGENIEUR DE
STRUCTURE.

TOUTES LES FORMULES DE LIVRAISON ACCOMPAGNANT LE BETON PREMALAXE OU
MALAXE EN COURS DE ROUTE DOIVENT PORTER CLAIREMENT LE NUMERO DU CAMION ET
LES CARACTERISTIQUES DU MELANGE DE BETON.IL N'EST PAS PERMIS D'AJOUTER DE
L'EAU A CELLE QUI EST CONTENU DANS LE MELANGE DE BETON QUE CE SOIT LORS DU

TRANSPORT OU APRES L'ARRIVEE SUR LE CHANTIER. LE BETON DOIT ETRE DECHARGE
AU MAXIMUM DEUX (2) HEURES DE TEMPS APRES QUE LE MELANGE SOIT EFFECTUE.
APRES CETTE PERIODE DE TEMPS, LE BETON EST REFUSE.

LA CHUTE DU BETON DOIT ETRE DE |.5M MAXIMUM; ON DOIT AVOIR RECOURS A L'EMPLOI
DE GLISSOIRES OU GOULOTTES DISPOSEES DE FACON A PREVENIR LA SEGREGATION DU
BETON. LE BETON EST COMPACTE A L'AIDE DE VIBRATEURS PLONGES DANS SA MASSE.
POUVANT CAUSER LA SEPARATION DES CONSTITUANTS DOIT ETRE EVITE.

NE PAS FORCER LE BETON HORIZONTAL EN PLACE AVEC LES VIBRATEURS.
L'ENTREPRENEUR DOIT TOUJOURS AVOIR SUR LE CHANTIER UN VIBRATEUR DE SECOURS
LORS DES BETONNAGES.

AVANT LA MISE EN PLACE DU BETON, LES COFFRAGES DOIVENT ETRE BIEN NETTOYES,
L'EAU DOIT ETRE DRAINEE DES COFFRAGES ET LES SURFACES DU BETON DOIVENT ETRE
MAINTENUES CONSTAMMENT HUMIDES PENDANT AUX MOINS 3 JOURS.

AUCUN TRAIT DE SCIES DOIT ETRE FAIT DANS LES DALLE STRUCTURALES.

L. ARMATURES

TOUT LE DETAILLAGE DE L'ACIER D'ARMATURE DOIT ETRE EFFECTUE EN CONFORMITE
AVEC ACI| DETAILING MANUEL

ARMATURE :(HA 60kSI) ASTM 615

LA LONGUEUR DE DEVELOPPEMENT DES BARRES EN TRACTION (FY = 60kSI) EST
DEFINIE PAR ACI 12.2

L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR GARDER
LES ACIERS PROPRES ET EMPECHER LA DEFORMATION DES BARRES LORS DE LA
MANIPULATION.AVANT DE POSER L'ARMATURE, TOUTES LES BARRES DOIVENT ETRE
NETTOYES, REDRESSES, S'IL EST NECESSAIRE ET ETRE EXEMPTES DE ROUILLE, TERRE,
BETON, HUILE, AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES OU TOUT AUTRE DEFAUT POUVANT
REDUIRE L'ADHERENCE DU BETON.LES BARRES D'ARMATURES DOIVENT ETRE EN PLACE,
AVANT ET DURANT LES OPERATIONS DE PLACEMENT DU BETON.TOUTES LES BARRES
DOIVENT ETRE ATTACHES ENTRE ELLES ET AUX SUPPORTS AVEC DES FILS A LIGATURE.
LES EXTREMITES DES FILS D'ATTACHE DOIVENT ETRE REPLIEES VERS L'INTERIEUR DE
LA MASSE DU BETON.

L'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR, INSTALLER ET FOURNIR EN NOMBRE SUFFISANT LES
CHAISES HAUTES ET LES BARRES DE SUPPORT REQUISES POUR LES BARRES

D' ARMATURES SUPERIEURS.

L'ARMATURE PREVUE SUR LES DESSINS DOIT ETRE DISPOSEE DE PART ET D'AUTRES DES
OUVERTURES.AUCUNE BARRE NE DOIT ETRE COUPEE. DEUX (2) BARRES DE |6MM
DOIVENT ETRE PLACES HAUT ET BAS (CHAQUE FACE), TOUT AUTOUR DES OUVERTURES
OU TEL Q'INDIQUE SUR LES DESSINS.

AVANT LE FAGONNAGE DES BARRES EN ATELIER OU SUR LE CHANTIER L'ENTREPRENEUR
DOIT FOURNIR UN ECHANTILLON DE CHAQUE BARRE QUI AURA A PLACER SUR LE
CHANTIER.

5. COFFRAGES

LES CALCULS ET LA CONSTRUCTION DES COFFRAGES ET DE L'ETAYAGE SONT DE LA
RESPONSABILITE D'UN INGENIEUR DONT LES SERVICES SONT RETENUES PAR
L'ENTREPRENEUR.

LES COFFRAGES DOIVENT ETRE MONTES AU MOYEN DE BOIS SAIN, ETAYES,ATTACHES
ET ALIGNES AFIN DE RESISTER SECURITAIREMENT AUX POUSSEES DU BETON FRAIS.
LE DECOFFRAGE PEUT SE FAIRE POUR LES MUR LORSQUE LE BETON ATTEINT 75% DE
SA RESISTANCE A 28 JOURS.

LES TIRANTS D'ANCRAGES DES COFFRAGES DE MURS APPARENTS DOIVENT ETRE MUNIS
DE CONES DE PLASTIQUE DE CHAQUE COTE. LES CONES DOIVENT ETRE REMPLIS DE
BETON DE FINITION APRES LE DECOFFRAGE.

DECOFFRAGES DES DALLES

EN AUCUN CAS, L'ENTREPRENEUR NE POURRA DEBUTER LES TRAVAUX DE DECOFFRAGE
SI LES RESULTATS DES TESTS OBTENUS EN LABORATOIRE SUR DES ECHANTILLONS
CYLINDRIQUES NE DEMONTRENT PAS UNE RESISTANCE SUPERIEUR A 80% DE CELLE
DEMANDEE AUX PLANS.LORS DU DECOFFRAGE , L'ENTREPRENEUR DEVRA
SIMULTANEMENT SUIVRE LES PLANS DE L'INGENIEUR EN COFFRAGE POUR LE
REETAIMENT DES DALLES. LA METHODE DE DECOFFRAGE SERA CONGUE DE FAGON E
MINIMISER LES REFLEXIONS DES DALLES. EN AUCUN CAS LES CHARGES MONTREES AUX
PLANS NE POURRONT ETRE DEPASSEES.

POUR LE BETON APPARENT, LES ATTACHES DE COFFRAGE ET DES JOINTS DE COULEE
DOIVENT ETRE POSITIONNES SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DE L' INGENIEUR.

PARTICULARITES

LA CURE DOIT ETRE CONFORME A L'ARTICLE ACI3I8-08 5.1I

LE CURAGE PAR TEMPS CHAUD SERA CONFORME A LA NORME ACI 305.R

FAIRE APPROUVER PAR L' INGENIEUR RESIDENT AU MOINS 24H A L'AVANCE, LA
METHODE DE CURAGE.

e o o O

APRES PRISE LA SURFACE DU BETON SERA MAINTENUE HUMIDE PENDANT SEPT (7)
JOURS.

L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER LA
SURCHAUFFE DU BETON EPAIS AU COURS DES 3 PREMIERS JOURS SUIVANT LA
COULEE.

NE PAS APPLIQUER D'ECHELLE AUX DESSINS N'UTILISE QUE LES DIMENSIONS
INDIQUEES.

COMMUNIQUER TOUTES DIVERGENCES DE MESURE AVEC LE DESSIN LET LES
CONDITIONS DE CHANTIER EXISTANTES AVEC L'INGENIEUR. DES MESURES
CORRECTIVES SERONT EMISES S'IL Y A LIEU.

QU'IMPORTE LE PROCESSUS DE REVISION DE DESSIN D'ATELIER OU D'INSPECTION
,OU OBSERVATION DES OUVRAGES DE TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR AURA LA PLAINE
RESPONSABILITE POUR QUE LES TRAVAUX SOIENT CONFORMES AUX PLANS ET
DEVIS, DE LA COORDINATION ENTRE TOUTES LES DESSINS ;DE LA SEQUENCE ET LE
PROCESSUS DE FABRICATION ,MONTAGE ET CONSTRUCTION, DE SUPERVISION ET
COORDINATION DE DIVERS CORPS DE METIER; POUR QUE LE CHANTIER, LES
EXCAVATIONS ET LA METHODE DE TRAVAIL SOIENT SECURITAIRES; POUR LA
CONCEPTION ET L'INSTALLATION DE TOUT ENCHEVALEMENT, ECHAFAUDAGE,
CONTREVENTEMENT, ENTRETOISES, JAMBE DE FORCE, COFFRAGE ET TOUS AUTRES
ETAIEMENT DE COFFRAGE.

ENROBAGES
TABLEAU DES ENROBAGES
ELEMENTS IN MM
EN CONTACT PERMANENT AVEC LE SOL 3 75
MUR DE REFEND - PAROIS 2 50
PARTIE DE LA DALLE EN CONTACT EVEC LIQUIDE 2 50
DALLE DE FONDATION / RADIER 2 50
PARTIE DE LA DALLE NON EN CONTACT AVEC LIQUIDE | 3/4 20
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TOITURE
NUM Dia  |LoNG(M)| NBR |LToT(M)| KG/M | #3 #1L #5 #6 FORME
ATI #4 |7.10 25 177.5 |0.994 176.435 — )
AT2 #4 |5.10 3l 158. 1 0.994 197.15 C )
AT #L  |L4.95 3l 153.45 |0.994 152.93 | |
ATL #L |6.75 25 162.5 |0.994 161.5 ' |
AAl #5 .S 6 9 1.552 13.97
AAZ #5 2.9 L 10 1.552 15.52
PAROIS / PILLIERS
AVI #6 7.6 96 729.6 |2.235 1650.66| |
AV2 #6 L.D 80 360 2.235 80L.6 [
AV #6 Ly 97 368 2.235 822.5 L
AHI #5 L.7 68 319.6 |1.552 L96
AHZ #5 3.35 152 509.2 |1.552 790.3 [ 1
AH3 #5 6.5 68 LL7P 1.552 686
Ell #3 0.L6 |L7L 678 0.500 [339 2
EIZ2 #5 2 68 136 1.552 221.07 [
DALLE INTERMEDIAIRE
All #5 7.4 2L 205.5 |[1.552 204.3 [ )
AlZ #5 5.6 33 279.48 |1.552 277.8 [ )
A3 | #6  |5.8 |33 91.L  |2.235 L27.8 | — —
AlL #6 7.6 2L 182.4 |2.235 LO7.7 [ )
RADIER
ARl | #6 [7.6 I8 36.8 |2.235 305.75]| [— —
ARZ #6 5.8 25 |45 2.235 32L4.| [ )
AR3 #6 5.8 25 |45 2.235 32L4.| — )
ARL #6 7.6 |18 136.8 |2.235 305.75 [ )
PARQUET
ACIER| #L 117 7 0.994 116.3
ToTAL [339 763.915|2675.47|5389.7
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