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LOCALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN HAITI
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Lot 1 : RECHERCHE DE COTATIONS
Pour la réalisation des études techniques pour la réhabilitation du SAEP de
Carichon (La Montagne, 11¢™¢ section communale de Jacmel)
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1. Contexte de I’étude

Le SAEP de Carichon est alimenté par la source Carichon (0.60 I/s) située a Belle-Vue/ La Montagne
dans la 11ém section communale de Jacmel (de coordonnées géographiques : N 18°12.512" ; W
072°34.389’). Ce SAEP alimente les localités Carichon, Laporte et Sable Cabaret (environ un millier
d’usagers). Le réseau, d’'une longueur d’environ 5 Km, comprend le captage, 3 réservoirs pour une
capacité de stockage d’environ 120 métres cubes, 7 fontaines, abreuvoirs et lavoirs.

Le SAEP n’est pas fonctionnel a cause du gaspillage de I'eau au niveau d’une fontaine placée prées
de la source (4 robinets débitant 0.35l/s au total) et la rupture des lignes d’adduction et de distribution
en plusieurs endroits. Les fontaines sont pour la plupart détruites totalement ou en mauvais état et le
captage laisse couler I'eau en divers points. Deux réservoirs semblent étre en bon état, bien qu'un
seul soit utilisé véritablement pour le stockage de I'eau.

Pour remettre en bon état de fonctionnement le SAEP de Carichon, la Mairie de Jacmel (co maitre
d’ouvrage avec 'OREPA Sud) et appuyé par le programme REGLEAU, mis en ceuvre par HELVETAS
Swiss Intercooperation, lance cet appel a propositions en vue de recruter un prestataire pour réaliser
les études techniques en vue de la réhabilitation dudit SAEP et éventuellement augmenter sa
production d’eau par le captage d’'une 2°™¢ source située en aval de la source Carichon (Source
Margot) et proposer un systeme de pompage solaire sur cette source tout en prévoyant un générateur
thermique en backup.

2. Objectifs de I’étude technique

Les objectifs sont les suivants :

- Faire un diagnostic des différents ouvrages et lignes de tuyauterie du SAEP de Carichon et
proposer les interventions techniques en vue de leur réhabilitation ;

- Proposer les interventions techniques pour augmenter les ressources du SAEP de Carichon
avec la source Margot et calculer le systeme de pompage mixte (solaire et thermique) de la
source Margot vers le réservoir #2 situé a Laporte (de coordonnées géographiques : N
18°13.410° ; W 072°33.955).

3. Mandat du prestataire

Le prestataire sélectionné doit préparer le dossier technique pour la réhabilitation du SAEP de
Carichon (et éventuellement augmenter sa production d’eau) en vue d’alimenter les principales
localités desservies.

Plus spécifiqguement, le prestataire a pour mission de :

e Recenser les usagers du SAEP de Carichon au moyen d’'une enquéte ménages!. Cette
enquéte servira a déterminer les besoins en eau potable de la population et a étudier la viabilité
économique du SAEP ;

o Déterminer les besoins en eau potable de ces usagers selon les hypothéses de consommation
recommandées par la DINEPA ;

e Réaliser le relevé topographique du réseau projeté et matérialiser les points de passage de la
tuyauterie par des repéres (non amovibles) sur le terrain ;

1 Le formulaire d’enquéte sera établi de concert avec les co-maitres d’ouvrages et HELVETAS et s’effectuera a
travers des outils de collecte de données sur smartphone ou tablette.
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Réaliser le diagnostic technique des ouvrages et lignes de tuyauterie et proposer les
interventions techniques pour leur réhabilitation ;

Proposer, le cas échéant, les interventions pour augmenter la production d’eau du SAEP de
Carichon a partir de la source Margot en proposant un systeme de pompage de type solaire
(avec un générateur thermique en back-up) ;

Calculer le schéma hydraulique du réseau proposé (calcul optimal de la tuyauterie) ;

Proposer un plan d’affaires et une tarification adaptée pouvant couvrir au minimum les charges
d’exploitation du SAEP. En déduire si le SAEP est économiquement viable (en comparaison
du revenu des ménages et du tarif permettant d’atteindre le petit équilibre) ;

Fournir le cahier des prescriptions techniques définissant le contenu des travaux prévus et les
exigences techniques (métrés, spécifications, procédés de mise en ceuvre, etc.) a respecter
lors de la mise en ceuvre ;

Proposer les plans des ouvrages a construire ;

Proposer le plan de masse du réseau projeté ainsi que sa visualisation 3D avec un logiciel
approprié (préférablement Ketchup ou AutoCad) ;

Réaliser les tests bactériologiques et physico-chimiques pour déterminer la qualité de I'eau
des sources Carichon et Margot? ;

Fournir le devis estimatif confidentiel, ainsi que le cadre du devis estimatif et le bordereau des
prix unitaires ;

Proposer les mesures de protection des ouvrages, le cas échéant ;

Discuter des propositions préliminaires avec la Mairie de Jacmel, TURD Sud-est et HELVETAS
et proposer un premier draft de rapport technique pour commentaires ;

Faire une réunion avec les usagers pour leur restituer le premier draft de ces études apres
commentaires ;

Préparer les rapports finaux des études suivant le format en annexes et en incluant les
recommandations pertinentes des usagers (recueillies lors de la réunion de restitution).

4. Rapports et documents a remettre par le prestataire

Base de données

Le prestataire soumettra sur support numérique une base de données des caractéristiques
géographiques, techniques, sociales, relevées sur le terrain soit lors des observations physiques, soit
lors de 'enquéte ou des entretiens menés. Les données géoréférencées devront étre prétes a 'emploi
dans un logiciel SIG.

Rapport intermédiaire et final

Le prestataire remettra les documents d’étude technique (rapport narratif, devis/bordereau des prix,
calendrier, plans et prescriptions techniques, etc.) et d’enquéte ménages selon la séquence suivante :

Un rapport intermédiaire incluant les chapitres mentionnés aux annexes 1 et 2.

Un rapport final constituant les documents techniques complets pour I'exécution des travaux
prévus ainsi que ceux de I'enquéte ménages (aprés restitution aux acteurs et prise en compte
des recommandations).

2 Ces tests doivent étre réalisés au laboratoire de la DINEPA & Port-au-Prince. Le prélévement des échantillons
d’eau doit s’effectuer en conformité avec le protocole défini par ledit laboratoire.
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5. Format des documents a remettre par le prestataire

Les documents seront rédigés en langue francgaise.

Le format papier des rapports d’études techniques et d’enquétes sera du 8,5" x 11". La version
préliminaire sera transmise en version électronique au format original (rapport technique et
budget ainsi que rapport d’enquéte) afin de faciliter la transmission des commentaires. La
version finale sera remise en trois (3) exemplaires paginés et reliés, et une version
électronique sur clé USB (format original) ;

Le format électronique des rapports devra étre compatible avec la version Microsoft Office
2003 (ou plus récente) ;

Visualisation 3D du réseau (tel qu'il sera apres les travaux de réhabilitation) (fichier pdf et
fichier source)

Visualisation cartographique du réseau ;

Les plans et relevés sont fournis sous version Autocad 2007 et en pdf;

La base de données sera fournie sous format Excel et les données utilisées pour la réalisation
des visualisations cartographiques dans un format de travail courant dans les logiciels SIG ;
Les documents remis uniquement sous format « .pdf » ne seront pas acceptés.

6. Calendrier

Le prestataire proposera autant que possible un calendrier ne dépassant pas un mois et demi pour la
réalisation de ces études techniques.

7. Budget prévisionnel

Le prestataire prendra en compte dans sa proposition de prix 'ensemble des codts, incluant ses
honoraires, les frais logistiques (transport compris) et autres dépenses liées a ses prestations. I
demeure entendu qu’un prélévement de 2% sera fait a la source pour le compte de la DGI sur chaque
versement payé au prestataire.

Le budget prévisionnel tiendra compte aussi des dispositions suivantes :

Dépenses gérées directement par la Mairie :
o Invitations, local et rafraichissement pour la réunion de restitution.
Relevé topographique :

o A réaliser avec station totale (& la charge du prestataire).

o Lalongueur des trongons n’étant pas connue avec exactitude, les colts pourront étre
présentés pour 5 kilometres. Le co(t total sera connu apres la réalisation des relevés
sur le terrain et sera pris en compte dans e paiement final de ces études.

Contrdle de la qualité de I'eau de la source (test bactériologique et physico-chimique) :

o Alacharge du prestataire, le test doit &tre réalisé au laboratoire principal de la DINEPA
a Port-au-Prince et le prélevement des échantillons d'eau doit s’effectuer en
conformité avec le protocole défini par ledit laboratoire.

8. Profil du prestataire

Consultant principal :

Diplédme universitaire en génie civil, génie rural ou génie hydraulique ;

Avoir au moins 12 ans d’expérience dans le domaine de la conception et la réalisation de
réseaux d’eau potable en milieu rural ;

Avoir réalisé les études techniques d’au moins trois (3) SAEP de type mixte (pompage et
gravitaire) ;
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e Capacité a ftravailler en équipe avec d’autres compétences (sociologue, économiste,
topographe, informaticien, etc.) ;

o Expertise confirmée en matiere d’hydraulique ;

e Bonne maitrise des approches et méthodologies participatives ;

e Capacité a collaborer avec difféerents types d’acteurs/partenaires (autorités locales,
organisations de la société civile, DINEPA, etc.) ;

e Excellente capacité de communication et de rédaction de rapports en francais ;

e Bonne capacité d’application de techniques et d’outils informatiques ;

e Connaissance de I'approche d’HELVETAS pour la mise en ceuvre de projets d’eau potable.

Consultants associés :
e Topographe (au moins 3 ans d’expérience pertinente) ;
e Spécialiste en sciences humaines ou sociales

9. Dossiers de candidature

Le dossier doit comprendre :

e La proposition technique, incluant notamment :
o Une note méthodologique pour la réalisation de la mission, relatant la compréhension
du mandat et les étapes et méthodes proposées pour mener a bien le travail ;
o Le curriculum vitae détaillé du consultant principal, et ceux d’autres personnes
associées a la réalisation du travail ;
o L’expérience du prestataire dans des missions similaires ;
o Le calendrier de réalisation du mandat.
e La proposition financiére, au regard des dispositions indiquées au point 7.

10. Soumission des propositions

Choix d’une de ces options :

a) Les propositions techniques et financiéres (format pdf pour la proposition technique et
format Excel pour la proposition financiére) doivent étre envoyées par email a
I'adresse haiti@helvetas.org. L’email aura pour objet : Ftudes techniques SAEP
Carichon et la mention : Ne pas ouvrir avant la date d’ouverture des plis.

b) Les offres techniques et financiéres peuvent aussi étre envoyées dans des enveloppes
séparées et cachetées avec la mention : Ne pas ouvrir avant la date d’ouverture
des plis. Les enveloppes contiendront une copie dure des offres technique et
financiére et une copie électronique sur clé USB (format pdf pour la proposition
technigue et format Excel pour la proposition financiére). Dans ce cas, les offres
peuvent étre déposées a I'une des adresses suivantes :

o Bureau de HELVETAS Swiss Intercooperation & Jacmel
Route de Lamandou 3, Jacmel, Haiti

o HELVETAS Swiss Intercooperation
1, Impasse Larose, Rue Mercier Laham, Delmas 60
HT 6120 Pétion-Ville

La date limite de réception des candidatures est fixée au 24 septembre 2021 & 3 heures
pm.
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11. Délai de validité

Les propositions doivent étre valides pour une période de 60 jours, a partir de la date de cléture ci-
dessus.

12. Remarques

1- Les propositions techniques comptent pour 80% de la note et les offres financieres pour 20%
de la note. Les offres techniques qui n’atteignent pas une note minimale de 70/100 seront
éliminées du processus de sélection. En pareil cas, les enveloppes contenant les offres
financiéres ne seront pas ouvertes.

o Les propositions techniques seront évaluées comme suit :
e Compréhension du mandat : 20 pts
e Méthodologie de réalisation du mandat : 50 pts
e Qualification et expériences du consultant principal et celles d’autres personnes
associées a la réalisation du travail : 30 pts

2- Le Maitre d’ouvrage se garde la possibilité d’écarter les offres dépassant substantiellement le
budget confidentiel ou qui sont anormalement basses par rapport au budget confidentiel.

3- Le commanditaire se réserve le droit de ne retenir aucune proposition a la suite de cet appel
a propositions.
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13.

Annexes

Annexe 1 : FORMAT DE PRESENTATION DU RAPPORT D’ETUDES TECHNIQUES?

= ooooTyp

@~oooow

V-

INTRODUCTION ET CONTEXTE
a. Contexte et objectif de I'étude
b. Méthodologie adoptée

ETUDE DE LA DISPONIBILITE ET DES BESOINS EN EAU
Normes techniques adoptées
Description de la source et calcul de la disponibilité en eau
Présentation des localités d’approvisionnement et calcul des besoins en eau
Tableau comparatif des besoins et de la disponibilité en eau
Calcul et description du réseau hydraulique

DIAGNOSTIC TECHNIQUE DE L'ETAT ACTUEL DES OUVRAGES EXISTANTS
Captage
Ligne d’adduction
Réservoir et chambre de chloration
Ouvrages de régulation
Ouvrages de traversée
Lignes de distribution
Ouvrages de distribution

DESCRPTIONS DES INTERVENTIONS PROPOSEES ET PRESCRIPTIONS
TECHNIQUES

Description générale des interventions proposées et prescriptions techniques pour ces interventions

T T SQToo0Tw

Captage

Lignes d’adduction

Lignes de distribution

Réservoirs et chambre de chloration

Ouvrages de régulation

Ouvrages de traversée

Ouvrages de distribution

Systéme de pompage solaire

Boites a vannes, vannes et autres accessoires hydrauliques
Description des mesures de renforcement ou d’extension du systéeme existant (le cas
échéant)

Toutes sujétions

V-

a.
b.
C.

STRATEGIE DE MISE EN CEUVRE PROPOSEE

Modalités de gestion technique du projet de réhabilitation
Participation de la population locale
Chronogramme de mise en ceuvre

3 Contenu minimal du rapport d’étude technique. Le prestataire peut faire tous les ajouts jugés pertinents
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VI-

VII-

DEVIS DETAILLES DES INTERVENTIONS PREVUES
Devis estimatif (fichier Excel)

Cadre du devis estimatif (fichier Excel)

Bordereau des prix unitaires (fichier Word ou Excel)

ANNEXES

a. Cahier des prescriptions techniques générales pour les interventions proposées

b. Tableau détaillé des localités, des populations, des besoins en eau actuels, futurs

c. Croquis général du réseau

d. Visualisations cartographiques du réseau (ménages, ouvrages, lignes d’adduction et
de distributions, points de distribution d’eau, etc.)

e. Visualisation 3D du réseau

f.  Profil en long du réseau hydraulique (trongon, Longueur, cotes, types et diamétres des
conduites, ouvrages prévus, localités d’approvisionnement)

g. Plan des nouveaux ouvrages de génie civil a construire

h. Données des études topographiques et des calculs hydrauliques

Plan d’affaire pour les deux réseaux

Le croquis général, le profil en long et les plans des ouvrages de génie civil seront également
présentés sous format A2.

Annexe 2 : FORMAT DE PRESENTATION DU RAPPORT DE FENQUETE MENAGES*

1.
1.1.
2.

3.
3.1.
3.2
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.2.2.
3.2.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Introduction

Obijectifs

Méthodologie utilisée

Résultats et analyses des données recueillies

Composition des ménages

Activités économiques et revenus

Sources d’approvisionnement en eau

Approvisionnement en eau de boisson

Approvisionnement en eau pour d’autres usages

Temps d’accés a I'eau et moyens de collecte

Estimation de la consommation journaliére

La tarification et disposition a payer des ménages

Hygiéne et assainissement

Points de défécation des ménages

Taux d’accés a I'assainissement des ménages (types de sanitaires)

4 Contenu minimal du rapport d’enquéte
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3.4.3. Pratiques de lavage des mains
3.4.4. Pratiques de traitement d’eau a domicile
4. Conclusion

5. Annexes : formulaire d’enquéte et tableaux / graphiques non inclus dans le corps du texte.
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