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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNNAIRES (ENTREPRENEURS) 

 

1.-Objet de l’Appel d’Offres 

Le présent appel d’offre a pour objectif la Réhabilitation de l’Ecole Nationale de Marre-Roseau Ganthier/Ouest. Il comprend :  

1. Reprise de la Toiture de tout le Bâtiment en structure métallique et tôles industrielles (trapèze) d’une surface de 360m2. 

2. Erection de la clôture du terrain en bloc de ciment avec fondation en roche galette avec des poteaux à 3.2ml sur 194ml 

3. Construction de barrière métallique pleine coulissante de 5ml utiles. 

4. Réparation et construction de réservoirs de 25m3 de forme cylindrique 

5. Construction de Parquet de cour, allée piétonne, traitement de pied de bâtiment, etc.  

6. Restauration et agrandissement du bloc sanitaire existant. 

7. Finition et peinture de tout le bâtiment. 

 

2-Dépôt des Offres 

L’Offre doit être remise au bureau central de Plan International Haïti, situé au #7 impasse Borno rue Catalpa, Delmas 75 à la date et 

au lieu indiqués et sous plis cacheté. Toute offre qui ne respecte pas les présentes conditions d’Appel d’Offres ou qui constitue des 

réserves sera déclarée nulle et non avenue. Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la corriger, à modifier ou la 

retirer pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise des offres. 

 

3.-Montant de  l’Offre 

Les offres des soumissionnaires devront être présentées en Gourdes. Un prix doit obligatoirement apparaître à chacun des items. 

L’ordonnancement d’exécution étant fixé a priori par le Maître de l’Ouvrage, le montant de la soumission doit en tenir compte. 

 

4.-Localisation des travaux 
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Le site pour l’exécution des travaux se situe à Marre-Roseau dans la Commune de Ganthier dans le département de l’Ouest. 

L’entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance du site de façon précise avant sa soumission qui sera établie aussi en fonction 

des contraintes qu’il aura identifiées. 
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DEUXIEME PARTIE 
TERMES DE REFERENCE 
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RÉHABILITATION DE L’ECOLE NATIONALE  DE  
MARRE-ROSEAU / GANTHIER / OUEST 

 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE 
 
 

 
1. SOMMAIRE DES TRAVAUX 

 
 Le projet consiste en : 

 

Tout en assurant l’interrelation des différentes zones, ces dernières sont reliées par des espaces de circulation qui distribuent 

harmonieusement les salles entre elles. La ventilation est étudiée de manière à assurer le maximum d’aération. 

 

 

2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

 

L’Entrepreneur fournira les matériaux, le matériel et la main d’œuvre pour l’exécution des travaux qui devront être réalisés 

conformément aux plans et aux prescriptions techniques. Son travail sera placé sous le contrôle de l’ingénieur désigné par Plan 

International Haïti. L’Entrepreneur devra déférer à toutes les instructions et recommandations de l’Ingénieur et soumettre à son 

approbation la qualité des matériaux qu’il compte utiliser, le dosage des matériaux pour la composition des mortiers et des bétons, 

ainsi que les techniques de mise en œuvre qu’il compte employer. 

 

En vue de la bonne exécution des travaux, le contractant devra : 
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1- visiter le site concerné par ce projet en vue de prendre connaissance des conditions locales. 

2- Assurer l’exécution des travaux suivant les plans et prescriptions techniques. 

3- Exécuter les dits travaux de construction suivant les Prescriptions  techniques et Cahier de charges soumis et dans le délai 

imparti. 

4- Assurer une coordination active avec l’équipe de Plan International Haïti de la Zone et l’informer des difficultés de toutes sortes 

rencontrées au cours de la réalisation des travaux. 

 

 

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

III - LES PHASES D’OPÉRATION  

I - TERRASSEMENT  

1.00 - FOUILLE  

Les fouilles seront effectuées suivant les formes et les profondeurs prescrites. Ils comprendront l’exécution d’une rigole de fondation 

de 1.20 m de profondeur moyenne. Les fonds de fouille seront nivelés horizontalement. Le sol étant de nature argileuse, les terres 

provenant des fouilles ne pourront être utilisées pour combler les vides laissés par les déblais, leurs qualités géotechniques ne sont 

pas acceptables, elles seront mises au rébus. Avant même la mise en place du parquet on devra excaver le sol à une profondeur 

moyenne de 40 cm pour enlever une partie de la couche argileuse. Après l’excavation, les vides seront comblés et compactés 

jusqu’au niveau de la maçonnerie. Les matériaux empruntés pour remblais proviendront des carrières et seront compactés par 

couche minimum de 20 cm.  

 

II - FONDATION  

1.00 - SEMELLES  
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Les semelles de fondation de dimension 0,80m X 0,80m supportant les charges transmises seront armées par des ronds crénelés 

de 1/2 espacés de 15 cm dans les deux sens. Elles seront secondées par une poutre libage de 20cmx25cm, liant toutes les 

colonnes, sous la maçonnerie, de manière à favoriser la transmission des charges.  

2.00 - MAÇONNERIE DE MOELLONS AU MORTIER  

La maçonnerie de fondation sera constituée de moellons dont les surfaces d’appui seront bien nettoyées avant l’étalement du 

mortier de ciment. Les pierres utilisées devront être propres, dures, exemptes de fissures ou de toute autre défectuosité devant les 

rendre moins résistantes. Le mortier de pose sera dosé à 250 kg de ciment par mètre cube et les sables seront également de bonne 

qualité, exempts de matières argileuses, (le sable qu’on aura trouvé dans la zone).  

3.00 - ÉLÉVATION  

La structure des bâtiments sera constituée par une ossature en béton armé. Les colonnes 15X15 cm2 seront régulièrement 

constituées de 4 fer crénelés ½ t liés par des cadres de fer 1/4 espacés de 15 cm. Les poutres longitudinales sur colonnes seront 

armés de fer ½" et 3/8" pour les étriés. Les parquets seront constitués par une couche de béton de 15 cm d’épaisseur armé de fer 

1/4, et dosés à 300Kg par mètre cube. Les cloisons intérieurs seront constitués par des blocs de 15X20X40 cm, posés avec un 

mortier de sable et de ciment dosé à 250 Kg de ciment par m3 de sable.  

IV- CHARPENTE ET TOITURE  

Les toitures seront faites de bois et de tôle, des chevrons et des traverses de calibre 2 x6x12 et 2x4x14, munis d’une pente minimum 

de 25% à 15% pour faciliter le drainage des eaux pluviales. On retient une tôle de 8mm lors de l’érection de la toiture.  

1.0- BÉTON  

Le béton de propreté sera dosé à 150 Kg de CPA par mètre cube et le béton ordinaire à 350 Kg de CPA par mètre cube. Tous les 

bétons destinés à la construction des colonnes et des poutres devront être fabriqués mécaniquement à l’exception du béton de 

propreté. La durée du malaxage ne doit pas être inférieure à 15 minutes. Le béton sera mis en oeuvre moins de trente minutes après 

être mélangé.  

V - PEINTURE  
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Les murs et les plafonds seront peints avec des couleurs appropriées de manière à augmenter l’éclairage intérieur du bâtiment. 

Toutes les surfaces à peindre seront préalablement nettoyées et débarrassées de toutes impuretés et de graisse avant l’application 

de la couche de peinture. (Voir plan, devis et bordereau des prix unitaires) 

Les plans et dessins sont fournis en annexes. 

 
Mise en Place des Armatures 

 
La forme, la section et l’emplacement prévus pour les armatures devront être conformes en tous points aux dessins d’exécution. 
 
Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par l’Ingénieur. 
 
Mise en Œuvre des Bétons 

 

 Préparation du Matériel et des Espaces à Bétonner : 
Le matériel de malaxage et de transport du béton devra être absolument propre.  Tout débris devra être enlevé des espaces 

à occuper par le béton, les coffrages seront complètement mouillés ou enduits d’huile et les éléments en maçonnerie en contact 
avec le béton bien mouillés également. 

 

 Mise en Place : 
 Le béton sera déposé le plus près possible de sa destination finale de façon à éviter la ségrégation imputable à ses 
manutentions répétées. 

L’Ingénieur pourra s’opposer à la mise en place du béton si les conditions atmosphériques sont défavorables. 
Le bétonnage se poursuivra de façon continue jusqu’au coulage complet de l’élément ou de la partie considérée.  En cas de 

force majeure ou le bétonnage d’une pièce devrait   continuer la ligne d’arrêt de la coulée, l’entrepreneur doit le faire de concert avec 
l’Ingénieur ainsi que les conditions de reprise de bétonnage. 
 
Aucun additif tel que accélérateur ou réparateur de prise ne devra être utilisé sans l’approbation de l’Ingénieur. 

 

 Ragrément : 
L’Entrepreneur devra effectuer après démoulage, le nettoyage de toutes les bavures et tous les ragréments nécessaires au bon 
respect de l’ouvrage. 
Les parties présentant des alvéoles et toutes autres surfaces défectueuses seront coupées à angle droit de la surface sur une 
épaisseur d’un pouce au moins.  Puis elles seront saturées d’eau et nettoyées avec une pâte de ciment bien propre.  Immédiatement 
après, les trous seront rebouchés avec un mortier contenant la même proportion de sable et de ciment que le béton considéré, 
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additionné d’adhésif.  Le mortier sera bien appliqué de façon à remplir complètement les cavités, et il recevra une finition lui donnant 
le même aspect que la surface environnante. 

 
Maçonnerie d’aggloméré : 

La maçonnerie d’agglomérées devra être posée rectiligne, bien dressée, bien d’aplomb, et présenter une apparence 
uniforme.  Les blocs seront imbibés d’eau avant emploi.  Ils seront posés à bain soufflant, bien assujetti, les joints pleins et non 
garnis après coup par fichage. 

Les joints devront se découper par moitié d’une assise à l’autre et être bien alignés ; leur largeur sera de 1 cm au plus.  Les 
coupes devront être faites avec soin et précision. 

L’Entrepreneur doit veiller tout particulièrement à la pose des dormantes et claustras, de façon à éviter les surcharges 
d’enduits destinées à rattraper un alignement. 
 
Enduits au Mortier de Ciment 

Les enduits seront exécutés en deux couches : la première projetée à la truelle pour dégrossissage et la deuxième, appliquée 
avant que la première soit complètement sèche, sera réglée et finement talochée.  Les enduits auront 15 à 20 mm d’épaisseur totale 
maximale. 

Les surfaces d’enduits doivent être parfaitement dressées.  Une règle rectiligne, posée dans n’importe quel sens ne doit pas 
faire apparaître de creux de plus de 3mm.  Les enduits seront parfaitement adhérents et ne sonneront pas creux au choc du 
marteau. 

Les surfaces à enduire devront être parfaitement propres, convenablement arrosées au préalable, sans être imbibées d’eau, 
et les surfaces enduites devront être tenues humides pendant au moins trois jours après achèvement. 

Le mortier devra être appliqué sur une surface pouvant être revêtue entièrement avant qu’il ne commence sa prise.  Le 
mortier, avant toute dessiccation, pourra être re-malaxé au cours de l’opération, sans addition d’eau. 
 
 
Installations hydrauliques et sanitaires (toilette) : 

Tous les matériaux, appareils et fournitures divers seront neufs et de premier choix. Leur liste est fournie avec le cadre du 
devis estimatif. Ils devront être soumis à l’agrément de l’Ingénieur avant installation. 
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TROISIEME PARTIE 
CADRE DU DEVIS ESTIMATIF 
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TABLEAU DU DEVIS ESTIMATIF 
 
 

 Description des travaux Quantité Unité Coût Unitaire Coût Total (Gdes) 

01 Toiture complète (structure métallique + tôle) avec ancrage de 
80cm dans les colonnes 

360 m2   

02 Dalle de collecte d'eau pluviale avec PVC de 4'' 70 ml   

03 Conduite  d'eau vers les réservoirs avec PVC de 3'' 80 ml   

04 Drainage des eaux pluviales de la cour avec 4'' et crépines 50 ml   

05 Porte  métallique pleine avec 2 battants (1.2x2.2) 6 U   

06 Porte métallique pleine (.9x2.2) 3 U   

07 Porte en bois (.9x2.2) 3 U   

08 Fenêtre aluminium + grillage fer forgé (1x1) 1 m2   

09 Réinstallation de fenêtre en lame d'Al (1x8.3) + Grillage 8.3 m2   

10 Construction d'un réservoir (forme cylindrique) 25 m3   

11 Reprise de la dalle de couverture pour un réservoir de 16m2 avec 
trou d'homme 

16 m2   

12      

13 Reprise de parquet de classe 230 m2   

14 Agréage de parquet sur 150m2 150 m2   

15 Parquet de cour (Allée piétonne, pied de bâtiment, aire de 
circulation) 

200 m2   

16 Reprise de colonne du bâtiment 2 U   

17 Clôture de la cour de l'école : Fondation en roche, 50cm à la 
surface en roche, 7 rangées de bloc 15 et 2 chainages 

194 ml   

18 Barriere coulissante pleine de 5m utile avec accès 1 U   

19 Barrière secondaire d'accès de 1ml 1 U   

20 Peinture du bâtiment 520 m2   

21 Bloc sanitaire     

22 Nettoyage et vidange 1 U   

23 Reprise des bols sanitaires 6 U   

24 Céramique 20 m2   
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25 Ajout d'urinoir de 2 cabines accolées au bloc 2 U   

26 Elévation de mur en bloc 15 50 m2   

27 Toiture en bois et tôle + drainage (4x5.5) 22 m2   

28 Porte métallique 0.7x2.00 6 U   

29 Peinture du bloc 60 m2   

30 Rampe d'accès 6 U   

31 Escalier d'accès 2 U   

32 Tableau pour les classes en béton (4m2) 6 U   

33 Achat et installation d'une toilette complète pour la direction 1 U   

 GRAND TOTAL      

 
 
 
 
 
 
 

RECAPITULATION DEVIS ESTIMATIF 
POUR LA REHABILITATION DE L’ECOLE NATIONALE DE MARRE-ROSEAU 

 

TRAVAUX Prix Total 
(gourdes) 

AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE COMMUNAUTAIRE DE MARRE-ROSEAU  

Montant Total des Travaux :    

 
 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRIEME PARTIE 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

SUR L’ENTREPRENEUR 
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FORMULAIRE D’INFORMATION DES ENTREPENEURS 

 

A)  IDENTIFICATION DU CONTRACTANT 

 

Noms :______________________   Prénoms :________________________ 

Adresse  :_________________________ NIF :_______________________ 

Spécialisation(s)  :_____________/_____________/___________________ 

Année(s) d’expériences : _______________________Tel :………….............................  

 

B) EXPERIENCES EN TRAVAUX D’INGENIERIE (Les 5 plus récents) 

 

NO Désignation des travaux Lieu d’exécution Financement/ 
Année 

1    

2    

3    

4    

5    
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CINQUIEME PARTIE 
PLANS ET DESSINS 
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RESERVOIR D’EAU 

 La construction d’un réservoir de stockage d’eau de (25) m3. Le réservoir est de forme cylindrique de diamètre intérieur de quatre 

mètres (4 m), de hauteur utile de deux mètres (2 m), d’au moins 60cm de fondation en maçonnerie de roche (galette). Avec la sortie 

en bas d’un tuyau de vidange, deux (2) tuyaux d’alimentation des points d’eau et un tuyau de trop plein. 
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DECOMPOSITION ET SOUS-DÉTAIL DES PRIX 

 
NATURE DES PRIX, DECOMPOSITION ET SOUS-DETAIL DES PRIX 
 

Les prix sont soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. Ils sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et 

de sous détails de prix unitaires. 

N.B. même pour les prix dits « forfaitaires », il est fait obligation à l’entrepreneur d’en fournir la décomposition. 

 

a) La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature 

d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix correspondant et indiquant quels sont, pour ces prix 

en question, les pourcentages mentionnés au paragraphe « ventilation des prix » ci-dessous. 

 

b) Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix par référence aux catégories mentionnées au paragraphe 

« ventilation des prix » ci-dessous. 

 

Ventilation des prix : 

Les prix seront décomposés comme suit : 

 Une partie « matériaux » détaillée en prix élémentaire et en quantité élémentaire incluant toutes les composantes 

nécessaires pour effectuer la quantité élémentaire d’ouvrage. 

 Une partie « main d’œuvre » détaillée en prix élémentaire et en temps élémentaire de chaque catégorie d’ouvrier 

nécessaire pour effectuer la quantité élémentaire d’ouvrage. 

 Une partie « équipement » détaillée en prix élémentaire et en temps élémentaire de chaque type d’engins nécessaires 

pour effectuer la quantité unitaire d’ouvrage. 
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 Une partie « frais généraux et profits » présentant les frais financiers, les frais de siège, les frais de chantier, les 

bénéfices et toutes autres charges et sujétions. 

 

Un cadre modèle est fourni pour cette partie :  

 

NB : Dans le cas où il serait prescrit des travaux  nécessitant des prix non prévus au Devis Estimatif, ces nouveaux prix seront 

calculés à partir des sous détails ci-dessus et définis après accord entre l’Ingénieur et l’Entrepreneur.  De même, ces sous détails  

seront la base de tout règlement en cas de modifications importantes des quantités indiquées au Devis Estimatif où ils sont 

susceptibles d’apporter des éclaircissements à l’Ingénieur. 
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DECOMPOSITION DES PRIX 

Désignation  Ouvrage:   FORFAITS GÉNÉRAUX 

Unité :   FORFAITAIRE Prix : 

Rubrique : 

# Description quantité Prix Un. Prix Total 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

     

TOTAL  

Equipements : 

# Description quantité Prix Un. Prix Total 

1     

2     

TOTAL  

 

1 Frais généraux   

2 Aléas et profits %  
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Activités 
Mois 1 Mois 2 

S

0 
S1 S2 S3 

S4 S1 
S2 S3 S4 

Exécution sur six (6) 
semaines au plus 

         

          

          

          

          

          

          

Réception provisoire          

Inauguration ou Passation          

Rapports de fin des travaux          
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La présente soumission et votre acceptation écrite constitueront un projet de contrat que nous serons tenus de respecter jusqu’à la 

signature du contrat officiel. 

 

Fait à :  ………………………………………………………  Le : ……………………………………………………… 

 

Signature: ……………………………………………………… 

 

Nom:  ……………………………………………………… 

 

En qualité de: ……………………………………………………… 

            

Adresse: ……………………………………………………… 

            

Cellulaire: ……………………………………………………… 

 
 
 


