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Parti | : Mise en Contexte.

Le secteur EPAH, en Haiti déja déficient s’est vu encore plus fragilisé par le passage du séisme
du 14 Aout dernier.2021, qui a causé des dommages séveres dans plusieurs secteurs
notamment dans le secteur d’Eau Potable Hygiene et de I’Assainissement. En effet, pour une
couverture ordinairement faible de la population en matiére d’alimentation en eau potable,
beaucoup de SAEP (Systéme d’Approvisionnement en Eau Potable) et des points d’eau ont été
endommagés, aggravant ainsi une situation antérieurement plus que critique. Notons que
plusieurs sources d’eau captées pour distribuer I'eau a travers les SAEP souffraient d’'une baisse
drastique dues aux phénomeénes du changement climatique et catastrophe Naturels. Cette
situation s’est vue beaucoup plus détériorée avec la récente remontée du choléra.

En réponse au passage de ce cataclysme, la Catholic Relief Services (CRS) est en train
d’'implémenter un projet WASH dans le département de la Grand-Anse, plus particulierement
au niveau des communes de Pestel, Corail et Beaumont, qui sont vulnérables aux choleras, aux
épidémies et d’autres maladies d’origine hydriques en raison de mauvaises conditions
d’approvisionnements en eau et assainissement. Ce projet dénommé « KANARI » vise a
permettre aux ménages et aux communautés touchés par le choléra et le tremblement de terre
d’avoir un meilleur accés a I'eau potable afin de protéger leur santé et leur dignité.
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Le projet compte construire des kiosques pour l'installation des systémes de traitement de
I'’eau- traité de Water Mission ( LWTS) pouvant aider les communautés cibles avoir acces I'eau
potable avec toute quiétude.

Ce présent cahier de clauses techniques (c.c.t) a pour objectif de présenter les
conditionnements de réalisation des travaux et les spécificités techniques pour une bonne mise
en ceuvre. Ce dernier, constitue la base de référence de réglement en commencant par des
visites des lieux, passant par I'implantation du chantier jusqu’a la réception définitive des
travaux. Le contractant (Firme ou contractant individuel) doit bien prendre connaissance de
tous les détails de ce présent cahier des charges.

> Corps d’etat

La construction de ce kiosque rentre conformément aux principaux reglements de la Direction
Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement la DINEPA, qui est I'organe gérant les ressources
en eau en Haiti.

Elle a pour objectif de :

v' Permettre aux usagers de la zone d’avoir un point d’eau traité pour leur
approvisionnement ;

Réduire les risques de contaminations des maladies hydriques ;

Permettre au kiosquier (ére) de faire une meilleure gestion du point d’eau ;
Garantir I'accessibilité et I'accés a I'eau potable ;

Réduire le temps passé a la queue ;

ASANENEN

A\

Travaux a réaliser.

Les principaux travaux a réaliser sont définis dans les lignes qui suivent ;

1- Implantation des ouvrages ;

2- Fouille semelle + tranchée

3- Fongage

4- Réalisation de béton de propriété

5- Fixation + mise en place béton semelle et poteau ;

6- Soubassement en macgonnerie de bloc 20 ;

7- Remblayage de la surface

8- Réalisation du chainage inferieur ferraillage+ béton 350 Kg/m3 ;
9- Ferraillage du parquet.



10- Mise en place du béton parquet, dosé a 350kg/m3 ;

11- Construction des murs de cloisonnement en magonnerie de bloc 15 ;

12- Réalisation du chainage intermédiaire ferraillage+ béton

13- Réalisation du chainage supérieure ferraillage+ béton

14- Mise en place du béton toiture, dosé a 350kg/m3 ;

15- Finition (crépis, enduit et peinture).

16- Logo de la DINEPA/LDSC et CRS

17- Revétement sol et mur, pose de céramique ;

18- Réalisation des travaux de plomberie en attente pour l'installation des appareils de
traitement de I'eau.

19- Installation d’une porte métallique+ une fenétre métallique.

20- Installation d’un chateau de 600 gallons

21- Installation des panneaux solaires

22- Désinstallation de la pompe PMH au niveau du Forage.

23- Installation d’une nouvelle pompe de type Grundfos de 3"

24- Réalisation des travaux d’assainissement au niveau du kiosque et du point d’eau.

Les travaux a exécuter sont définis au devis descriptif soumis par la Catholic Relief Services
(CRS).

> Documents de références

Les travaux seront exécutés selon les regles de I'art, et conformément aux documents

techniques généraux, connus et acceptés sans restriction par les parties contractantes. Tous les

matériaux et I'exécution des travaux doivent respecter les exigences du manuel des MTPTC.

Ces prescriptions ne doivent pas étre I'objet d’une interprétation quelconque de la part du
fournisseur, tout ce qui n’est pas bien compris doit faire I'objet d’'une discussion entre le
gestionnaire du projet et le fournisseur (Contractant).

AN NN
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Code national du batiment d’Haiti (cnbh) ;
« Guide de réparation des petits Batiments en Haiti » ;
Code américain ACI-318-08 ;

Autres normes énoncées par le ministére haitien des Travaux publiques, transport et
communication (Edition SAT1982).

ACF (2007) Eau Assainissement, Hygieénes pour les personnes a risques

DINEPA (2011), Standards Minimums d’acces au Service WASH dans les zones de retours et
relocalisations

International Rescue Comminittee (2001), Borne Fontaine Symple detail.

En cas d’absence d'indications figurant dans le document, la qualité des matériaux et leur mise
en ceuvre seront conformes aux réglementations et normes applicables en république d’Haiti.
En cas d'emploi de matériaux ou des procédés non prévus par ces documents ou s'écartant
d'eux, I'entrepreneur sera tenu de fournir tous documents justificatifs qui pourraient lui étre
demandés.



> Installation de chantier

Pour I'ensemble des travaux confiés au Prestataire, celui-ci est tenu de créer, sur les lieux des
travaux, une base logistique susceptible de pourvoir le chantier en matériel d'équipement,
matériaux et personnel, en quantité suffisante pour assurer son démarrage et sa progression
conformément au Programme validé entre les Parties.

Il devra par conséquent préparer |'aire de l'installation, aménager les surfaces au sol pour la
construction du ou des hangars pour outillage et stockage des matériaux, la signalisation des
Chantiers, la/les déviation(s) éventuelle(s) de la circulation et toutes autres dispositions
nécessaires au bon fonctionnement des chantiers et a la sécurité des populations.

Il appartient au Prestataire de réaliser a sa charge toutes les alimentations nécessaires au
fonctionnement des chantiers. Il devra notamment assurer une liaison entre son installation
Principale et les chantiers.

> Sujétions de travaux inclus dans le forfait

Lors du démarrage des travaux, le Prestataire est responsable des activités préalables de mise
en place du/des chantiers tels que :

- la délimitation du site de travail

- I'aménagement des espaces d’entreposage

- I'enlévement des scories et toutes corps génant a la réalisation du travail.
Aucun supplément ne sera pas accordé pour ces sujétions.

Par ailleurs, il est rappelé que le Prestataire est responsable des contraventions de toutes
natures qu'il pourrait encourir du fait de la non-observation des reglements locaux de voirie et
gu'il doit, en conséquence, faire toutes les démarches nécessaires aupres des administrations
compétentes.

> Protection et nettoyage

Le Chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté. Le Prestataire devra prendre ses
dispositions a ce sujet. De plus, il devra étre effectué un nettoyage et balayage général de la
construction. Le contractant devra :

e Veiller en tout temps a ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de déchets ou détritus sur les surfaces du
chantier, y compris les installations d’entreposage et autres rattachées aux travaux du projet ;

¢ Enlever, avant |'acceptation des travaux, tout le matériel, les outils et les matériaux qui ne sont pas la
propriété du bureau d’exécution ;

e Laisser le chantier dans un bon état de propreté a la satisfaction du maitre d’ouvrage.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, I'autorité contractante pourra a tout
moment faire procéder par un Prestataire extérieur de son choix, au nettoyage du chantier et
les frais y relatifs seront supportés par le Prestataire.



> Sécurisation du chantier

L'aire d’exécution des travaux doit étre sécurisée par des banderoles bien visibles. L'Entrepreneur doit
assurer 'interdiction de tous ceux dont la présence n’est pas nécessaire dans I'aire d’exécution des

travaux (Chantier).

L'ensemble de ces équipements de protections individuelles sont exigés pendant les déroulements des

travaux.

- Le port des lunettes de protection.

- Le port de chaussures est obligatoire pour les travailleurs.

- Des casques de protection devront étre distribués aux travailleurs pendant les travaux de
fouilles, de coffrage, de décoffrage, les travaux de pose des armatures et échafaudage, les
travaux de mise en place du béton et pendant I’exécution de tous les autres travaux qui
réclameraient le port de ces casques de protection.

Livraison des travaux

Une fois les travaux terminés et avant leur réception, I'entreprise devra :
-débarrasser le chantier de tous les dépots et matériaux ;

-procéder au nettoyage des locaux ainsi que des abords de facon a livrer les batiments
en parfait état de propreté, et en particulier :

- les revétements de sol,

- les revétements muraux,

- les bacs a Vermicompostage,
- les Toitures.

L'entreprise devra réparer tous les dégats qu’occasionnera la présence du chantier. La
réception des travaux ne peut étre prononcée qu’apres exécution compléete et dans les regles
de I'art de tous les travaux désignés dans le descriptif, ainsi que les travaux complémentaires
qui pourraient étre nécessaires en fonction de la réalité de la zone qui ne nécessiteraient pas de
financement de plus.

> Tableau résumant les activités

Les opérations doivent étre effectuées selon les données techniques suivantes ci-dessous reprises :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN KIOSQUE POUR L’INSTALLATION DES APPAREILS DE L’EAU
(LWTS) DANS LA COMMUNE DE CORAIL

- Construction du kiosque

Sous détails Description Items Unité




Implantation Il s’agit des travaux d’implantation du fft
Kiosque et de débroussaillement de I'espace
Dimension : (3.05 x 3.05) m
Long: 12.2 m m?3
Fouille des tranchées.
Larg:0.5m
H:0.8 m
Fouille pour les quatre semelles isolées. Long : Im
Les semelles doivent étre constituées Larg : Im
d’armatures %, bien ligaturées espacées de )
sAm
10cm d’axe en axe.
Socles pour les colonnes. Acier % barres
(40x40x1.10) cm
Acier 3/8 barres
e Réalisées avec 4 aciers % crénelés
. . Fil alegaturer .
avec une résistance de : 9 Ibs
e Des cadres faits avec I'acier 3/8
crénelés et bien ligaturées
Colonne : (0,2m x0.2 m). Acier % barres
e Réalisées avec 6 aciers %, Acier 3/8 barres
crénelés avec une résistance de : :
« Des cadres faits avec aciers 3/8 et | F! alegaturer Ibs
bien ligaturées.
Fong¢age Il sera appliqué sur toute la surface des m3
fouilles avant le béton de propriété.
Epaisseur: 0.15 m Pose d’une couche de
gravier roulé
Béton maigre m3
Béton de propreté Sable m3
Gravier m3
* Dosage a: 200kg/m?3
e Epaisseur:5cm Ciment gris Sac
Eau gallon




Béton semelle isolée Acier % barre
e Quadrillé avec Acier 1/2 310 cm | il aligaturer livre
d’axe en axe
3 Sable m3
* Dosage a: 350kg/m
e Volume:0.8m3 Gravier m3
e Epaisseur du béton : 20cm
Ciment gris Sac
Eau gallon
Soubassement en magonnerie de bloc 20. bloc #20 U
e Pour les travaux de soubassement, sable m3
on doit utiliser des blocs de bonnes
qualités bien vibrés. ciment sac
Béton parquet Remblais m3
e Quadrillage Acier 3/8” a 20cm Beton dose a 350kg/m3 de maniére a
d’axe en axe. supporter le poids des appareils de m3
*  Dosage du béton a : 350kg/m?3 traitement
acier 3/8" x 30' barre
fil a ligaturer livre
sable m3
gravier m3
ciment sac
Béton chainages verticaux acier % x 30' barre
Dosage : 350kg/m? acier 3/8" x 30' barre
Volume : 0.60m3 fil a ligaturer livre
Armatures longitudinales : Acier % sable m3
Armatures transversales : Acier 3/8 gravier m3
Espacement cadre : 15cm ciment sac
Nombre de poteau : 4 avec 6 acier 1/2 Coffrage et tous sujétions inclus FF
Mur élévation / cloisonnement de bloc 15 bloc #15 U
sable m3
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ciment sac
Chainages horizontaux (Intermédiaires & acier % x 30' barre
superieur) dose a 350kg/m3
acier 3/8 x 30” barre
e Armatures longitudinales : Acier % — -
. fil a ligaturer livre
e  Armatures transversales : Acier 3/8
e Espacement cadre : 15cm sable m3
Gravier m3
ciment sac
Coffrage et tous sujétions inclus FF
Dalle de toiture en béton armé dosé a 350 Dale de béton armée dosée a 350kg/m3 m3
kg/m3 pouvant supporter un tank de 600 gal.
Quadrillage : Acier % a 12cm d’axe en axe Acier 7 x 30' barre
Epaisseur béton :12 cm fil a ligaturer livre
sable m3
Gravier m3
ciment sac
Coffrage et tous sujétions inclus FF
Finition de l'infrastructure et la sable m3
superstructure (crépis+ enduis). Il s’agit de la | —
— . ciment sac
finition de plafond, surface intérieur et
extérieur de I'ouvrage . Eau Gal
Carrelage carreau blanc 30x30 m2
sable m?2
ciment
sac
ciment blanc m3

eau

Gal
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Plomberie . e Drainage de I'eau usee venant du
back WASH avec tuyau 2”’+ Crépine. FF
e Connexion de tous les tuyaux
d’alimentation du systéme avec
tuyaux 1/, 1°/2, et %’
Drainage e Construction d’un puisard pour le
drainage des eaux usées.
e Dimension :(1.2x1.2x1.5) m
Peinture e Peinture blanche a I’huile couleur Gallon
adoptée par la DINEPA.
e  Peinture bleue a I'huile, couleur
adoptée par la DINEPA.
H " U
e pinceaul
e pinceau 2" U
e  Pinceau 4"
e Pinceau a rouleau avec manche U
Thinner Gallon
Sable #40 Feuille
Logos Réalisation des logos.

e Logo dela DINEPA
e Logo du bailleur de Fond : LDSC
e Logo du Catholic Relief Services.

Remarques: pour la réalisation des logos le contractant est contraint d’utiliser la couleur adoptée par

chaque entité selon les plan.

Installation des appareils

Installation des appareils de traitement de Water Mission.

Sous détails

Description Items

Unité

Quantité

Assainissement du
forage.

v Réalisation du curage au niveau du forage.
v Enlévement des boues a l'intérieur du forage a
I'aide d’un pompage durant 2 a 3 heures de
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temps.
Installation de la Pompe immergée GRUNDFOS 3”. 1
pompe. R
Caractéristique de la pompe.
e Série SQ -2-55.
e Puissance :0.7 KW a 1.85 KW
e Hauteur:741 mm
e Voltage:220v
e Intensité: 8 A
e Débiten|/min: De 0 a58l/min
e Débitenm3/h:De0a3.5m3/h
e Tension d’alimentation : 230 V monophasé
e Poids :7 kg
e Orificedesorti: 1'1/4 F
e Raccord de refoulement :1”1/4 -33/42 F
e Diametre : 76 mm
e Longueur du cable électrique amorce :1.5m
e Fréquence du moteur :50 HZ
e Fabriqué en acier inox 304.
Accessoires de A la descente de la pompe, elle doit étre :
I'installation de la .
e Raccord hydraulique avec des tuyaux et des
pompe raccords & la pompe.
e Cables électriques adaptés a la tension ainsi
gu’a la puissance du moteur de la pompe
e Un cable en acier pour la descente de la
pompe. (lalongueur de la cable est en
fonction de la profondeur du forage).
Installation du Type : Grundfos 1
panel control
CU 200 SQF
Plomberie. L’'ensemble des travaux de plomberie consiste a : FF
e Connecter les principaux tuyaux d’alimentation
SCH401'1'/2 et 3/4;
e Drainage de I’eau usé avec PVC 2"+ crépine
e Installation de vanne, des raccords, des coudes
et des raidisseurs males et femelles.
Installation d’un Il s’agit de I'lInstallation d’un chateau sur la toiture du 1

chateau

kiosque servant a stocker I'eau traitée avant la
distribution.

e (Capacite :600 gallons
e Longueur:1.63m
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Diametre :1.63 m

Hauteur :1.32 m

Matériaux de fabrication : Fabriqué en PVC
Couleur : Bleue

Installation et
connexion du
systeme.

Il s’agit de la connexion de I'appareil traitement de
Water Mission tels que :

Installations de toutes les pieces et accessoires
liées au fonctionnement du systeme, les
vannes, les roses les raccords etc.

Installation du tank back WASH et tous les
accessoires.

Construction de la
cage des panneaux

Il s’agit d’une cage pour la mise des panneaux situé au-
dessus du réservoir de distribution servant aussi la
protection pour I'eau traitée.

Caractéristiques techniques.

Construite avec un seul versant suivant le levé
et le coucher du soleil

Dimension du cage :( Hauteur :2.30m

Largeur :2.5m)

4 poteaux de profile de 2”

Contrevente avec profile de 2"

4 cornieres 1’ suivant la direction x

4 cornieres 1’suivant la dimension Y

Electricité

Il s’agit de I'Installation des panneaux solaires pour
I"alimentation du systeme Water Mission en électricité.

Caractéristiques.

Panneaux photovoltaiques a Silicium mono
Cristallins

Dimensions :(166.5 x99.1) cm
Cellules (15.6 x15.6) cm
Epaisseur :50mm

Performance électrique :5400 PA
Poids :19.8 Kg

Voltage :24 V

Capacite :340 W

Température : -40° +85° C
Resistance a la charge : 5400 PA
Vitesse du vent :3800 PA
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Remarque :
e Cette liste n’est pas exhaustive, en cas de besoins pour compléter I'installation d’autres
matériels peuvent ajouter au frais du contractant.
e Le contractant ne doit pas utiliser aucun tuyau, vanne, robinet et courbe galvanisé dans

I'installation du systeme.
e Pour le curage du forage la pompe a utiliser n’est pas la seule a utiliser pour I'installation

Partie Il :Prescriptions techniques

> QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Suivant les descriptions données dans ce présent chapitre, il est souvent indiqué la marque ou
le type de certains matériaux, matériels et équipements. Dans ces cas la marque ou le type sont
donnés seulement a titre indicatif, pour fixer les idées sur les qualités, et formes souhaitées. Le
prestataire sera donc tenu de soumettre lui-méme a I'approbation de I'autorité contractante,
une semaine au moins avant l'installation de ces matériels et équipements, les marques et
types qu'il envisage de fournir, qu’ils soient différents ou non de ceux présentés ci-dessous.

> Matériaux a utiliser dans le chantier

L'entreprise soumettra a l'autorité contractante pour l'approbation la provenance des
matériaux destinés a la confection des ouvrages. L'approvisionnement de tous les matériaux de
construction, matériels, équipements et parties d'ouvrages a incorporer dans le chantier
incombe a l'entreprise. Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques minimums
décrites dans ce présent chapitre et feront I'objet d’une réception technique préalable a leur
mise en ceuvre de la part du maitre d’ceuvre. Cette réception ne soulévera en rien la
responsabilité de I'entrepreneur quant a la solidité des ouvrages définitifs. En ce qui concerne
les matériaux d’extraction, la recherche des lieux d'emprunt est a la charge de I’entrepreneur.

» Agrégats pour Mortiers et Bétons

Les agrégats pour mortiers et bétons devront provenir de roches dures et inertes, sans action
sur les liants et inaltérables a I'air et a I'eau. Les matériaux gypseux et schisteux sont prohibés.
Les agrégats devront étre débarrassés par lavage de tous détritus organiques ou terreux et
criblés avec soin. lIs doivent étre soumis a I'approbation de la Catholic Relief Services.

Les sables proviendront de sabliéres agréées par la Catholic Relief Services. Ils seront fins,
graveleux, crissant sous la main et ne s'y attachant pas. lls ne devront pas contenir plus de 5%
en poids d'éléments traversant le tamis a mailles de 0,2 mm de coté.

> Ciment

Le ciment a utiliser sera le ciment Portland Artificiel type | de la classe CPA 325 conforme aux
normes ASTM C-150-762. L'emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis a I'agrément de
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la Catholic Relief Services. Les liants seront livrés sur le chantier en emballages étanches,
portant d'une maniére apparente la classe du liant. Les emballages seront en bon état au
moment de I'emploi et les liants ne seront pas altérés par I'humidité. L'Entrepreneur devra
effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des ciments.

La Catholic Relief Services pourra de son c6té sans qu'il en résulte aucune atténuation de la
responsabilité de I'Entrepreneur faire toute vérification qu'il jugera nécessaire. Toute partie de
lot de liant refusé devra étre évacué du chantier par I'Entrepreneur a ses frais, dans les délais
qui lui seront fixés.

> Eau de Gachage.

L'eau nécessaire a la confection des mortiers et bétons et le cas échéant au lavage des agrégats

devra étre exempte d'impuretés préjudiciables a la qualité des bétons et mortiers. Elle ne devra
pas contenir : De produits chimiques ; De matiéres en suspension au-dela de 2 gr par litre ; De
sels dissous non nocifs au-dela de 15 gr par litre ; De sels dissous nocifs.

> Aciers pour Béton

Les aciers pour béton armé seront conformes aux indications portées sur les plans. lls devront
présenter une limite d'élasticité nominale de 42 kgf/ mm2 (60000 psi) et un allongement
minimal a la rupture de 25%. lls seront utilisés parfaitement propres, sans trace de rouille,
peinture ou graisse. Les assemblages d'armatures se feront par fils a machine recuite de 0,60
mm.

> Moellons pour maconneries

Les moellons ne devront présenter aucune dimension inférieure a VINGT (20) centimétre, ils seront une
forme de parallélépipéde aussi réguliére que possible, et devront étre agréés par Solidarités International.
Les moellons pour magonnerie et les blocages pour enrochements seront d’origine granitique, provenant
de roches saines (dur, propre et non friable).

> Sables :

Les sables devront étre fins, graveleux et crissant sous la main, ne s’y attachant pas. lls doivent étre
siliceux, propre, exempts de terre, d’argile et de matiéres organiques. lls seront débarrassés de toute
partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois. Le sable devra étre tamisé pour éliminer les
particules fines, et éventuellement lavé. lls ne devront pas renfermer de grains dont les plus grandes
dimensions dépasseraient les limites ci-aprés :

- Pour mortier 12 mm

- Pour béton armé :5mm

- Pour béton non armé : 10 mm
Pour la composition granulométrique, on admettra une contenance en poids de 20% a 35% de grains
ayant toutes leurs dimensions inférieures a un demi-millimétre et de 50% a 70 % de grains ayant toutes
leurs dimensions supérieures a la moitié de la dimension maximum.

Les Graviers
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lIs doivent provenir de pierre saine, étre durs et résistants, le plus souvent quartzitiques ou granitiques.
Les graviers ferrugineux (origine latéritique) sont a proscrire. , ils seront exempts de corps étrangers, de
matieres organiques, de poussieres, et argiles, adhérant ou non aux grains. lls devront étre tamisés Les
graviers a utiliser doivent étre concassés.

Du point de vue granulométrique :

- Béton non armé : devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm et ne pas passer dans
un de 15 mm (15/40)
- Béton armé : devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un
anneau de 10 mm (10/25).
Les graviers seront stockés sur une aire parfaitement nettoyée et drainée.

1.

On prévoit les types suivants de béton :

- Béton classe A : béton pour béton armé
- Béton classe B : béton non armé (béton de forme)
- Béton classe C : béton de propreté

La composition des bétons est la suivante :

Désignation des ouvrages Ciment Gravillons Sable

C : Béton de propreté 150Kg 0,800m3 0,450m3
B : Béton de forme 250Kg 0,800m3 0,450m3
A : Béton Armé 350Kg 0,800m3 0,450m3

Le béton doit répondre:

LC 25/28 (3625) force pour la structure (semelle/colonne/dalle de plancher/ poutre)
(Mélange du béton 1:2 :4):

Le béton sera, s'il y a lieu, piqué de maniére a ne comporter aucune partie lisse, puis brossé et
lavé jusqu'a humidification.

Aucun béton ne sera mis en ceuvre en absence d’un superviseur de la Catholic Relief Services.
CRS se réserve le droit de demander au maitre d’ouvrage de démolir un béton sans cout
additionnel pour ne pas avoir été présent et informé lors du coulage

> Composition et dosage des mortiers

Pour les différents travaux nécessitant I'emploi de mortiers de ciment, il sera fait usage des
mélanges indiqués dans le tableau 2 ci-dessus. Le dosage en ciment des mortiers pourra
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étre ajusté par I'autorité contractante en cours des travaux en fonction de la qualité et de

la nature des sables employés.

» Espacement des armatures:

1.

© 00 N o U A~ WwWwN

Semelle 12cm dans le sens X et 12cm dans le sens Y avec crochets de 7cm de
chaque coté.

Espacement cadre socle : 20 cm,
Espacement cadre colonne =13 cm

Pattes d'équerre pour socle : 20cm

Patte d’équerre colonne 15cm x 15 cm
Cadre colonne : 15cm

Enrobage : 3cm tout autour.

Espacement étrier ceinture inférieure : 20cm

Espacement ceinture supérieure 12 cm.

> Ferraillage de la date

Le ferraillage de la dalle est crucial pour garantir la solidité et la durabilité de la structure. Il est
recommandé aux contractants d’attendre I'ordre de I'ingénieur assurant la supervision afin de vérifier le
ferraillage. Pendant la verication I'ingénieur prendra en compte :

L'utilisation des barres d’acier crénelés et des écarteurs pour maintenir les barres en place. Ils doivent
étre de diametre 12 mm, espacées de 15 cm, les barres longitudinales (dans la direction de la longueur
de la dalle) en les posant sur les écarteurs, les barres transversales (perpendiculaires aux longitudinales)
pour former un treillis. Les barres doivent étre liées entre elles a I'aide de fil ligaturer pour former une
cage solide. Les barres sont bien positionnées au centre de I'épaisseur de la dalle pour garantir un bon
enrobage du béton afin d’éviter la corrosion

> Fabrication des mortiers

Les mortiers seront fabriqués mécaniqguement ou manuellement a proximité des lieux des

travaux, dans les quantités strictement nécessaires a leur emploi immédiat, compte tenu

des conditions atmosphériques et de la température. Pour les mélanges exécutés

manuellement, le sable et le ciment seront d'abord mélangés a sec, sur une aire

préalablement régularisée au mortier, dans les proportions requises jusqu'a I'obtention

d'une couleur uniforme ; la quantité de sable employé pour chaque gachée sera

correspondante a un nombre entier de sacs de ciment.

Dans le mélange ainsi obtenu sera ensuite formé un bassin dans lequel sera versée la

guantité d'eau nécessaire afin d’obtenir la consistance et la plasticité du mortier requis,

selon les emplois différents.
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Le mélange sera enfin réparti a la pelle et trituré jusqu'a obtenir un mortier homogene de
la plasticité demandée.

» REMBLAI

Les remblais nécessaires pour combler les vides autour des ouvrages proviendront en priorité si la
qualité le permet, des déblais en pleine masse issue des fouilles. En cas d’insuffisance, les matériaux
seront complétés par des remblais agréés.

Quel que soit leur origine, les terres pour remblais seront compactées par couches n’excédant pas 15 cm
d’épaisseur.

Les remblais, le long des fouilles de fondations devront étre exécutés avec le plus grand soin afin d’éviter
la pénétration des eaux tant dans les murs de fondation que sous les semelles. Les travaux de
maconnerie en élévation ne pourront étre entrepris qu’aprés que les remblais des fouilles aient été
soigneusement exécutés.

> Carrelage
Les carreaux de céramique devront sans aucune faille et pas de bordures écrasées. La surface utile devra

étre relativement rugueuse pour éviter les dérapages au sol. De fabrication Brésilienne ou Italienne, les
carreaux doivent uniformes en dimension et épaisseur

> Application de peinture

- Le présent travail comprend les travaux de peinture des murs intérieur et extérieur et le plafond. Il
faut rendre les surfaces lisses avant d’appliquer la couche de peinture.

- Nettoyer/débarrasser toutes les surfaces a peindre avec des cartes a sable. Les proportions de la
peinture et du diluant doivent étre rigoureusement observées et controlées.

- Appliquer deux couches de peinture & intervalle de deux (2) heures de temps ;

Aprés la derniére couche, la surface doit présenter un fond entierement recouvert et uniforme

La surveillance et le contrble des travaux, seront assurés par CRS avec des supervisions de la DINEPA

D’une maniére générale, les agents de contrdle surveillent sur le chantier la nature et la qualité du
matériel et des matériaux mis en ceuvre, le dosage et la mise en place des bétons, le respect des
linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des fouilles et les travaux de plomberie.

Notamment, le contréle et la présence d’'un agent de contrdle est indispensable pour les travaux suivants
dont la date sera indiquée sur les plannings prévisionnels mensuels :

- Implantation de tous les ouvrages

- Reception techniques des furniture,

- Dosage et coulage des bétons,

- Coffrage et décoffrage des ouvrages,
- Réalisation des travaux de plomberie

> Proces verbaux validant les qualités de matériaux
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Lors de la réception des matériaux le contractant doit fournir aux superviseurs de chantier de CRS des
documents justifiant la qualité et la provenance de ces matériaux. De ce fait le superviseur du chantier
doit recevoir ces documents.

La date de la livraison :

v

v

>

Pour toute réception des matériaux le contractant doit fournir au superviseur de CRS la fiche de
livraison signe entre le fournisseur et le contractant avec la date,I’heure,la zone de la livraison

Le Bon de Livraison :

Ce document, fourni par le fournisseur, indique les détails des matériaux livrés, leur quantité, et
les conditions de la livraison. Assurez-vous que les quantités et les descriptions correspondent a
votre commande.

Certificat de Conformité :

Pour certains matériaux, surtout les matériaux de construction, un certificat de conformité est
nécessaire pour prouver que les matériaux répondent aux normes et spécifications requises.
Certificat de Qualité :

Ce document atteste que les matériaux ont été fabriqués et testés selon des standards de qualité
spécifiques.

Fiche Technique :

Aussi appelée fiche produit ou fiche technique, elle fournit des informations détaillées sur les
caractéristiques, les performances, et les spécifications des matériaux.

Bon de Commande :

Ce document, qui devrait étre en votre possession, est le document que vous avez envoyé au
fournisseur pour passer la commande. Il peut servir de référence pour vérifier que ce qui a été
livré correspond & ce que vous aviez commandé.

Document de Transfert de Propriété :

Dans certains cas, il peut étre nécessaire de disposer d’'un document confirmant que la propriété
des matériaux a été transférée du fournisseur a I'acheteur.

Rapport de Contréle

Pour les matériaux soumis a des contrdles de qualité ou a des tests spécifiques, un rapport de
contrble ou de test peut étre fourni pour attester de leur conformité.

Document de Réception :

Parfois, un document de réception signé par le réceptionnaire de la livraison est requis pour
confirmer que les matériaux ont été recus en bon état et en quantité correcte.

RECEPTION TECHNIQUE DES FOURNITURES

La réception des fournitures consiste a vérifier la conformité du matériel approvisionné sur le chantier par
rapport aux spécifications techniques contractuelles. La réception des fournitures sera réalisée a chaque
début de chantier lors d’une visite de controle de la conformité des matériels. Les matériaux
éventuellement reconnus défectueux ou non-conformes devront étre évacués par I'Entrepreneur a ses

frais.

>

CAHIER DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des travaux, 'Entrepreneur tiendra, pour chaque chantier, un cahier de
chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux. Ce dernier permettra au
contrbleur, dés son arrivée sur le site, de connaitre exactement I'état d'avancement des travaux.

Sur le cahier de chantier seront notés les renseignements ci-apres :

Appellation du chantier (nom de la commune, de la ville et de de la section),
La date
Les effectifs en personnel et en matériel,
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- Lavancement des travaux,
- D’'une fagon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au
déroulement des travaux, avec indication des heures ou ils se sont produits.
Le cahier de chantier sera visé par le représentant de la Catholic Relief Services et celui de
I'Entrepreneur et servira de base a I'établissement des attachements.

Durant les visites de la DINEPA, ses remarques et réserves seront portées sur le cahier de chantier, et
en cas des visites de hauts gradés de CRS, leurs recommandations seront aussi notées dans le cahier
de chantier et doivent étre prises en compte. Tous les visiteurs doivent signer le Cahier de chantier .

> Réunion technique et partage d’information entre les parties prenantes

Pour le bon fonctionnement du chantier une réunion technique et efficace est un outil essentiel pour
assurer que le projet se déroule de maniere fluide, que les problémes sont résolus rapidement, et que
toutes les parties impliquées sont coordonnées et bien informées. Cela contribue a une gestion de projet
plus efficace, une meilleure qualité des résultats, et une satisfaction accrue des parties prenantes. De ce
fait une réunion technique entre le contractant et CRS sera organisée de maniere hebdomadaire durant
laquelle on abordera les points suivants.

Clarification des Exigences et spécifications.
Identification des problémes potentiels :
Coordination des travaux

Gestion des changements.

Suivi de la qualité :

Documentation et Communication:
Prévention des Litiges:

Sécurité et Réglementation:

ANANENENENENENRN
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PLANNINGS HEBDOMADAIRES

Chaque fin de semaine (en vendredi), 'Entrepreneur soumettra a I'approbation de CRS, le planning mis a
jour ainsi qu'un programme détaillé des travaux prévus pour la semaine suivante. Afin de permettre a
I'équipe de supervision de CRS d’assurer le contrdle. Tous les travaux seront clairement déterminés :

le lieu, I'ouvrage ou la partie d'ouvrage, la tache spécifique et la date de réalisation.

> Durée des travaux.

L’ensemble de ces travaux doivent étre réalisés sur une durée de 90 jours soit trois mois et la réception
se fera en deux temps :

a) La réception provisoire se fera deux mois apres la signature du contrat.

b) La réception définitive se fera dans 30 jours apres la réception provisoire.



