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CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS) 

Travaux d’installation du Système de Traitement de l’Eau (LWST) sur un forage à Astier 

dans la 2ème section de Corail. 

 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET A EXECUTER 

Titre du Projet : KANARI  

    

 

Sud 

……. 

Grand ’Anse 

Corail 

 

 

2ème section Fond Icaque  

Source Chaine 

18° 31' 20''                      
73° 55' 07'' 

DINEPA 

OREPA : 

Numéro Dossier : 

Département : 

Commune : 

Quartier (urbain) : 

Section Communale : 

Localité 

GPS                                 

: 

: 

Maitre d’ouvrage : 
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Parti I :  Mise en Contexte. 
Le secteur EPAH, en Haïti déjà déficient s’est vu encore plus fragilisé par le passage du séisme 

du 14 Aout dernier.2021, qui a causé des dommages sévères dans plusieurs secteurs 

notamment dans le secteur d’Eau Potable Hygiène et de l’Assainissement. En effet, pour une 

couverture ordinairement faible de la population en matière d’alimentation en eau potable, 

beaucoup de SAEP (Système d’Approvisionnement en Eau Potable) et des points d’eau ont été 

endommagés, aggravant ainsi une situation antérieurement plus que critique. Notons que 

plusieurs sources d’eau captées pour distribuer l’eau à travers les SAEP souffraient d’une baisse 

drastique dues aux phénomènes du changement climatique et catastrophe Naturels. Cette 

situation s’est vue beaucoup plus détériorée avec la récente remontée du choléra. 

 En réponse au passage de ce cataclysme, la Catholic Relief Services (CRS) est en train 

d’implémenter un projet WASH dans le département de la Grand-Anse, plus particulièrement 

au niveau des communes de Pestel, Corail et Beaumont, qui sont vulnérables aux choleras, aux 

épidémies et d’autres maladies d’origine hydriques en raison de mauvaises conditions 

d’approvisionnements en eau et assainissement. Ce projet dénommé « KANARI » vise à 

permettre aux ménages et aux communautés touchés par le choléra et le tremblement de terre 

d’avoir un meilleur accès à l’eau potable afin de protéger leur santé et leur dignité.  
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 Le projet compte construire des kiosques pour l’installation des systèmes de traitement de 

l’eau- traité de Water Mission ( LWTS) pouvant aider les communautés cibles avoir accès l’eau 

potable avec toute quiétude. 

Partie II : Prescriptions spéciales. 

Ce présent cahier de clauses techniques (c.c.t) a pour objectif de présenter les 

conditionnements de réalisation des travaux et les spécificités techniques pour une bonne mise 

en œuvre. Ce dernier, constitue la base de référence de règlement en commençant par des 

visites des lieux, passant par l’implantation du chantier jusqu’à la réception définitive des 

travaux. Le contractant (Firme ou contractant individuel) doit bien prendre connaissance de 

tous les détails de ce présent cahier des charges. 

➢ Corps d’etat 

La construction de ce kiosque rentre conformément aux principaux règlements de la Direction 
Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement la DINEPA, qui est l’organe gérant les ressources 
en eau en Haïti. 

Elle a pour objectif de : 

✓ Permettre aux usagers de la zone d’avoir un point d’eau traité pour leur 
approvisionnement ; 

✓ Réduire les risques de contaminations des maladies hydriques ; 
✓ Permettre au kiosquier (ère) de faire une meilleure gestion du point d’eau ; 
✓ Garantir l’accessibilité et l’accès à l’eau potable ; 
✓ Réduire le temps passé à la queue ; 

 

➢ Travaux à réaliser.  

 
Les principaux travaux à réaliser sont définis dans les lignes qui suivent ;  

1- Implantation des ouvrages ; 
2- Fouille semelle + tranchée  
3- Fonçage  
4- Réalisation de béton de propriété 
5- Fixation + mise en place béton semelle et poteau ; 
6- Soubassement en maçonnerie de bloc 20 ; 
7- Remblayage de la surface  
8- Réalisation du chainage inferieur ferraillage+ béton 350 Kg/m3 ; 
9- Ferraillage du parquet. 
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10- Mise en place du béton parquet, dosé a 350kg/m3 ; 
11- Construction des murs de cloisonnement en maçonnerie de bloc 15 ; 
12- Réalisation du chainage intermédiaire ferraillage+ béton 
13- Réalisation du chainage supérieure ferraillage+ béton 
14- Mise en place du béton toiture, dosé à 350kg/m3 ; 
15- Finition (crépis, enduit et peinture). 
16- Logo de la DINEPA/LDSC et CRS 
17- Revêtement sol et mur, pose de céramique ; 
18- Réalisation des travaux de plomberie en attente pour l’installation des appareils de 

traitement de l’eau. 
19- Installation d’une porte métallique+ une fenêtre métallique. 
20- Installation d’un château de 600 gallons 
21- Installation des panneaux solaires 
22- Désinstallation de la pompe PMH au niveau du Forage. 
23- Installation d’une nouvelle pompe de type Grundfos de 3’’ 
24- Construction d’une borne de fontaine muni de deux robinets. 
25- Réalisation des travaux d’assainissement au niveau du kiosque et du point d’eau. 
 

Les travaux à exécuter sont définis au devis descriptif soumis par la Catholic Relief Services 
(CRS). 

➢ Documents de références  

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, et conformément aux documents 

techniques généraux, connus et acceptés sans restriction par les parties contractantes. Tous les 

matériaux et l’exécution des travaux doivent respecter les exigences du manuel des MTPTC.  

Ces prescriptions ne doivent pas être l’objet d’une interprétation quelconque de la part du 
fournisseur, tout ce qui n’est pas bien compris doit faire l’objet d’une discussion entre le 
gestionnaire du projet et le fournisseur (Contractant). 

✓ Code national du bâtiment d’Haïti (cnbh) ; 
✓ « Guide de réparation des petits Bâtiments en Haïti » ; 
✓ Code américain ACI-318-08 ; 

✓ Autres normes énoncées par le ministère haïtien des Travaux publiques, transport et 

communication (Edition SAT1982). 

✓ ACF (2007) Eau Assainissement, Hygiènes pour les personnes à risques 

✓ DINEPA (2011), Standards Minimums d’accès au Service WASH dans les zones de retours et 

relocalisations 

✓ International Rescue Comminittee (2001), Borne Fontaine Symple detail. 

En cas d’absence d'indications figurant dans le document, la qualité des matériaux et leur mise 
en œuvre seront conformes aux règlementations et normes applicables en république d’Haïti. 
En cas d'emploi de matériaux ou des procédés non prévus par ces documents ou s'écartant 
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d'eux, l'entrepreneur sera tenu de fournir tous documents justificatifs qui pourraient lui être 
demandés. 

➢ Installation de chantier 

Pour l’ensemble des travaux confiés au Prestataire, celui-ci est tenu de créer, sur les lieux des 
travaux, une base logistique susceptible de pourvoir le chantier en matériel d'équipement, 
matériaux et personnel, en quantité suffisante pour assurer son démarrage et sa progression 
conformément au Programme validé entre les Parties.   

Il devra par conséquent préparer l’aire de l’installation, aménager les surfaces au sol pour la 
construction du ou des hangars pour outillage et stockage des matériaux, la signalisation des 
Chantiers, la/les déviation(s) éventuelle(s) de la circulation et toutes autres dispositions 
nécessaires au bon fonctionnement des chantiers et à la sécurité des populations.  

Il appartient au Prestataire de réaliser à sa charge toutes les alimentations nécessaires au 
fonctionnement des chantiers. Il devra notamment assurer une liaison entre son installation 
Principale et les chantiers. 

➢ Sujétions de travaux inclus dans le forfait  

Lors du démarrage des travaux, le Prestataire est responsable des activités préalables de mise 
en place du/des chantiers tels que :  

-  la délimitation du site de travail  

- l’aménagement des espaces d’entreposage  

- l’enlèvement des scories et toutes corps gênant à la réalisation du travail. 

Aucun supplément ne sera pas accordé pour ces sujétions.  

Par ailleurs, il est rappelé que le Prestataire est responsable des contraventions de toutes 
natures qu'il pourrait encourir du fait de la non-observation des règlements locaux de voirie et 
qu'il doit, en conséquence, faire toutes les démarches nécessaires auprès des administrations 
compétentes.  

➢ Protection et nettoyage 

Le Chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté.  Le Prestataire devra prendre ses 
dispositions à ce sujet. De plus, il devra être effectué un nettoyage et balayage général de la 
construction. Le contractant devra : 

 • Veiller en tout temps à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de déchets ou détritus sur les surfaces du 
chantier, y compris les installations d’entreposage et autres rattachées aux travaux du projet ;  

• Enlever, avant l’acceptation des travaux, tout le matériel, les outils et les matériaux qui ne sont pas la 
propriété du bureau d’exécution ;  

• Laisser le chantier dans un bon état de propreté à la satisfaction du maitre d’ouvrage.  
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 Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, l’autorité contractante pourra à tout 
moment faire procéder par un Prestataire extérieur de son choix, au nettoyage du chantier et 
les frais y relatifs seront supportés par le Prestataire. 

➢ Sécurisation du chantier 

L’aire d’exécution des travaux doit être sécurisée par des banderoles bien visibles. L’Entrepreneur doit 

assurer l’interdiction de tous ceux dont la présence n’est pas nécessaire dans l’aire d’exécution des 

travaux (Chantier).  

L’ensemble de ces équipements de protections individuelles sont exigés pendant les déroulements des 

travaux.  

- Le port des lunettes de protection. 

- Le port de chaussures est obligatoire pour les travailleurs.  

- Des casques de protection devront être distribués aux travailleurs pendant les travaux de 

fouilles, de coffrage, de décoffrage, les travaux de pose des armatures et échafaudage, les 

travaux de mise en place du béton et pendant l’exécution de tous les autres travaux qui 

réclameraient le port de ces casques de protection. 

Livraison des travaux 

Une fois les travaux terminés et avant leur réception, l'entreprise devra :  

-débarrasser le chantier de tous les dépôts et matériaux ; 

-procéder au nettoyage des locaux ainsi que des abords de façon à livrer les bâtiments 
en parfait état de propreté, et en particulier :  

- les revêtements de sol,  

- les revêtements muraux,  

- les bacs à Vermicompostage, 

- les Toitures. 

L’entreprise devra réparer tous les dégâts qu’occasionnera la présence du chantier.  La 
réception des travaux ne peut être prononcée qu’après exécution complète et dans les règles 
de l’art de tous les travaux désignés dans le descriptif, ainsi que les travaux complémentaires 
qui pourraient être nécessaires en fonction de la réalité de la zone qui ne nécessiteraient pas de 
financement de plus.   

➢ Tableau résumant les activités 

Les opérations doivent être effectuées selon les données techniques suivantes ci-dessous reprises : 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN KIOSQUE POUR L’INSTALLATION DES APPAREILS DE  L’EAU 

(LWTS) DANS LA COMMUNE DE CORAIL 

- Construction du kiosque  
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Sous détails Description Items Unité 

Implantation Il s’agit des travaux d’implantation du 

Kiosque et de débroussaillement de l’espace  

Dimension : (3.05 x 3.05) m 

fft 

Fouille des tranchées. 

 

Long: 12.2 m m3 

Larg:0.5m 

H:0.8 m 

Fouille pour les quatre semelles isolées. 

Les semelles doivent être constituées 

d’armatures ½, bien ligaturées espacées de 

10cm d’axe en axe. 

Long : 1m 

Larg : 1m 

H: 1m 

Socles pour les colonnes. 

(40x40x1.10) cm 

• Réalisées avec 4 aciers ½ crénelés 

avec une résistance de : 

• Des cadres faits avec l’acier 3/8 

crénelés et bien ligaturées  

Acier ½ barres 

Acier 3/8 barres 

Fil alegaturer lbs. 

Colonne : (0,2m x0.2 m). 

• Réalisées avec 6 aciers ½, 
crénelés avec une résistance de : 

• Des cadres faits avec aciers 3/8 et 
bien ligaturées. 

 

Acier ½ barres 

Acier 3/8 barres 

Fil alegaturer lbs 

Fonçage Il sera appliqué sur toute la surface des 

fouilles avant le béton de propriété. 

Epaisseur : 0.15 m Pose d’une couche de 

gravier roulé  

m3 

Béton de propreté 

• Dosage a : 200kg/m3 

• Epaisseur : 5cm 

Béton maigre  m3 

Sable m3 

Gravier m3 

Ciment gris Sac 
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Eau gallon 

Béton semelle isolée 

• Quadrillé avec Acier 1/2 à 10 cm 
d’axe en axe 

• Dosage a : 350kg/m3 

• Volume : 0.8m3 
• Epaisseur du béton : 20cm 

Acier ½ barre 

Fil a ligaturer livre 

Sable m3 

Gravier m3 

Ciment gris Sac 

Eau gallon 

Soubassement en maçonnerie de bloc 20. 

• Pour les travaux de soubassement, 
on doit utiliser des blocs de bonnes 
qualités bien vibrés. 

bloc #20 U 

sable  m3 

ciment  sac 

Béton parquet  

• Quadrillage Acier 3/8’’ à 20cm 
d’axe en axe. 

• Dosage  du béton a : 350kg/m3 

Remblais  m3 

Beton dose a 350kg/m3 de manière a 

supporter le poids des appareils de 

traitement 

m3 

acier 3/8'' x 30' barre 

fil a ligaturer livre 

sable  m3 

gravier m3 

ciment  sac 

Béton chainages verticaux 

Dosage : 350kg/m3 

Volume : 0.60m3 

Armatures longitudinales : Acier ½  

Armatures transversales : Acier 3/8  

Espacement cadre : 15cm 

Nombre de poteau : 4 avec 6 acier 1/2 

acier ½ x 30' barre 

acier 3/8'' x 30' barre 

fil a ligaturer livre 

sable  m3 

gravier m3 

ciment  sac 

Coffrage et tous sujétions inclus FF 

Mur élévation / cloisonnement de bloc 15  bloc #15 U 
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sable  m3 

ciment  sac 

Chainages horizontaux (Intermédiaires & 

superieur) dose à 350kg/m3 

• Armatures longitudinales : Acier ½  

• Armatures transversales : Acier 3/8 

• Espacement cadre : 15cm 

acier ½ x 30' barre 

acier 3/8 x 30’’ barre 

fil a ligaturer livre 

sable  m3 

Gravier m3 

ciment  sac 

Coffrage et tous sujétions inclus FF 

Dalle de toiture en béton armé dosé à 350 

kg/m3 

Quadrillage : Acier ½ à 12cm d’axe en axe 

Epaisseur béton :12 cm 

Dale de béton armée dosée a 350kg/m3 

pouvant supporter un tank de 600 gal. 
m3 

Acier ½ x 30' barre 

fil a ligaturer livre 

sable  m3 

Gravier m3 

ciment  sac 

Coffrage et tous sujétions inclus FF 

Finition de l'infrastructure et la 

superstructure (crépis+ enduis). Il s’agit de la 

finition de plafond, surface intérieur et 

extérieur de l’ouvrage . 

sable  m3 

ciment  sac 

Eau Gal  

Carrelage carreau blanc 30x30 m2 

sable m2 

ciment 

sac  

ciment blanc m3 

eau Gal 
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Plomberie . • Drainage de l’eau usee venant du 

back WASH avec tuyau 2’’+ Crépine. 

• Connexion de tous les tuyaux 

d’alimentation du système avec 

tuyaux 1’, 1’/2, et ¾’ 

FF 

 

Drainage • Construction d’un puisard pour le 

drainage des eaux usées. 

• Dimension :(1.2x1.2x1.5) m 

 

Peinture • Peinture blanche a l’huile couleur 
adoptée par la DINEPA. 

• Peinture bleue à l’huile, couleur 
adoptée par la DINEPA. 

Gallon 

 

• pinceau 1'' 

• pinceau 2'' 

• Pinceau 4'' 

• Pinceau a rouleau avec manche 

U 

U 

U 

Thinner Gallon 

Sable #40 Feuille 

 Logos Réalisation des logos. 

• Logo de la DINEPA 

• Logo du bailleur de Fond : LDSC 

• Logo du Catholic Relief Services. 

 

 

 

Remarques: pour la réalisation des logos le contractant est contraint d’utiliser la couleur adoptée par 

chaque entité selon les plan. 

Installation des appareils 

               Installation des appareils de traitement de Water Mission. 

Sous détails Description Items Unité Quantité 

Assainissement du 

forage. 

✓ Réalisation du curage au niveau du forage. 
✓ Enlèvement des boues à l’intérieur du forage a 

l’aide d’un pompage durant 2 à 3 heures de 
 
temps. 
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Installation de la 

pompe. 

Pompe immergée GRUNDFOS 3’’. 

 Caractéristique de la pompe. 

• Série SQ -2-55. 

• Puissance :0.7 KW a 1.85 KW  

• Hauteur :741 mm 

• Voltage :220 v 

• Intensité : 8 A 

• Débit en l/min : De 0 à 58l/min 

• Débit en m3/h : De 0 à 3.5 m3/h 

• Tension d’alimentation : 230 V monophasé 

• Poids :7 kg 

• Orifice de sorti : 1’1/4 F 

• Raccord de refoulement :1’’1/4 -33/42 F 

• Diamètre : 76 mm 

• Longueur du câble électrique amorce :1.5m 

• Fréquence du moteur :50 HZ 

• Fabriqué en acier inox 304.  

U 1 

 

Accessoires de 

l’installation de la 

pompe 

À la descente de la pompe, elle doit être : 

• Raccord hydraulique avec des tuyaux et des 
raccords à la pompe.  

• Câbles électriques adaptés à la tension ainsi 
qu’à la puissance du moteur de la pompe 

• Un câble en acier pour la descente de la 
pompe.    (la longueur de la câble est en 
fonction de la profondeur du forage). 

  

Installation du 

panel control 

Type : Grundfos 

CU 200 SQF 

U 1 

Plomberie. L’ensemble des travaux de plomberie consiste à :  

• Connecter les principaux tuyaux d’alimentation 
SCH40 1’ 1’/2 et 3/4 ; 

• Drainage de l’eau usé avec PVC 2’’+ crépine 

• Installation de vanne, des raccords, des coudes 
et des raidisseurs mâles et femelles. 

 FF 

Installation d’un 

château 

Il s’agit de l’Installation d’un château sur la toiture du 
kiosque servant à stocker l’eau traitée avant la 
distribution. 

• Capacite :600 gallons 

• Longueur :1.63 m 

• Diamètre :1.63 m 

• Hauteur :1.32 m 

U 1 
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• Matériaux de fabrication : Fabriqué en PVC 

• Couleur : Bleue 

Installation et 

connexion du 

système. 

Il s’agit de la connexion de l’appareil traitement de 
Water Mission tels que : 

• Installations de toutes les pièces et accessoires 
liées au fonctionnement du système, les 
vannes, les roses les raccords etc. 

• Installation du tank back WASH et tous les 
accessoires. 
 

U 1 

Construction de la 

cage des panneaux 

Il s’agit d’une cage pour la mise des panneaux situé au-
dessus du réservoir de distribution servant aussi la 
protection pour l’eau traitée. 

Caractéristiques techniques. 

• Construite avec un seul versant suivant le levé 
et le coucher du soleil 

• Dimension du cage :( Hauteur :2.30m 
Largeur :2.5 m) 

• 4 poteaux de profile de 2’’  

• Contrevente avec profile de 2’’ 

• 4 cornières 1’ suivant la direction x 

• 4 cornières 1’suivant la dimension Y 

U 1 

Electricité Il s’agit de l’Installation des panneaux solaires pour 
l’alimentation du système Water Mission en électricité. 

Caractéristiques. 

• Panneaux photovoltaïques à Silicium mono 
Cristallins 

• Dimensions :(166.5 x99.1) cm 

• Cellules (15.6 x15.6) cm 

• Epaisseur :50mm 

• Performance électrique :5400 PA 

• Poids :19.8 Kg 

• Voltage :24 V 
Capacite :250 W 

• Température : -40° +85° C 

• Resistance a la charge : 5400 PA  

• Vitesse du vent :3800 PA 

U 3 

 

Remarque : 
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• Cette liste n’est pas exhaustive, en cas de besoins pour compléter l’installation d’autres 
matériels peuvent ajouter au frais du contractant. 

• Le contractant ne doit pas utiliser aucun tuyau, vanne, robinet et courbe galvanisé dans 
l’installation du système 

• Pour le curage du forage la pompe a utiliser n’est pas la seule a utiliser pour l’installation 
 

Partie III :Prescriptions techniques 
 

➢ QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX 

Suivant les descriptions données dans ce présent chapitre, il est souvent indiqué la marque ou 
le type de certains matériaux, matériels et équipements. Dans ces cas la marque ou le type sont 
donnés seulement à titre indicatif, pour fixer les idées sur les qualités, et formes souhaitées. Le 
prestataire sera donc tenu de soumettre lui-même à l'approbation de l’autorité contractante, 
une semaine au moins avant l'installation de ces matériels et équipements, les marques et 
types qu'il envisage de fournir, qu’ils soient différents ou non de ceux présentés ci-dessous. 
 

➢ Matériaux à utiliser dans le chantier 

L’entreprise soumettra à l’autorité contractante   pour l'approbation la provenance des 
matériaux destinés à la confection des ouvrages. L’approvisionnement de tous les matériaux de 
construction, matériels, équipements et parties d'ouvrages à incorporer dans le chantier 
incombe à l’entreprise. Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques minimums 
décrites dans ce présent chapitre et feront l’objet d’une réception technique préalable à leur 
mise en œuvre de la part du maitre d’œuvre. Cette réception ne soulèvera en rien la 
responsabilité de l’entrepreneur quant à la solidité des ouvrages définitifs. En ce qui concerne 
les matériaux d’extraction, la recherche des lieux d'emprunt est à la charge de l’entrepreneur.  

➢ Agrégats pour Mortiers et Bétons  

 Les agrégats pour mortiers et bétons devront provenir de roches dures et inertes, sans action 
sur les liants et inaltérables à l'air et à l'eau. Les matériaux gypseux et schisteux sont prohibés. 
Les agrégats devront être débarrassés par lavage de tous détritus organiques ou terreux et 
criblés avec soin. Ils doivent être soumis à l’approbation de la Catholic Relief Services. 

 Les sables proviendront de sablières agréées par la Catholic Relief Services. Ils seront fins, 
graveleux, crissant sous la main et ne s'y attachant pas. Ils ne devront pas contenir plus de 5% 
en poids d'éléments traversant le tamis à mailles de 0,2 mm de côté.  

➢ Ciment  

Le ciment à utiliser sera le ciment Portland Artificiel type I de la classe CPA 325 conforme aux 
normes ASTM C-150-762. L'emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis à l'agrément de 
la Catholic Relief Services. Les liants seront livrés sur le chantier en emballages étanches, 
portant d'une manière apparente la classe du liant. Les emballages seront en bon état au 
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moment de l'emploi et les liants ne seront pas altérés par l'humidité. L'Entrepreneur devra 
effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des ciments. 

 La Catholic Relief Services pourra de son côté sans qu'il en résulte aucune atténuation de la 

responsabilité de l'Entrepreneur faire toute vérification qu'il jugera nécessaire. Toute partie de 

lot de liant refusé devra être évacué du chantier par l'Entrepreneur à ses frais, dans les délais 

qui lui seront fixés. 

➢ Eau de Gâchage . 

 L'eau nécessaire à la confection des mortiers et bétons et le cas échéant au lavage des agrégats 

devra être exempte d'impuretés préjudiciables à la qualité des bétons et mortiers. Elle ne devra 

pas contenir : De produits chimiques ; De matières en suspension au-delà de 2 gr par litre ; De 

sels dissous non nocifs au-delà de 15 gr par litre ; De sels dissous nocifs.  

➢ Aciers pour Béton   

 Les aciers pour béton armé seront conformes aux indications portées sur les plans. Ils devront 
présenter une limite d'élasticité nominale de 42 kgf/ mm2 (60000 psi) et un allongement 
minimal à la rupture de 25%. Ils seront utilisés parfaitement propres, sans trace de rouille, 
peinture ou graisse. Les assemblages d'armatures se feront par fils à machine recuite de 0,60 
mm.   

➢ Moellons pour maçonneries  

Les moellons ne devront présenter aucune dimension inférieure à VINGT (20) centimètre, ils seront une 

forme de parallélépipède aussi régulière que possible, et devront être agréés par Solidarités International. 

Les moellons pour maçonnerie et les blocages pour enrochements seront d’origine granitique, provenant 

de roches saines (dur, propre et non friable).  

➢ Sables : 

Les sables devront être fins, graveleux et crissant sous la main, ne s’y attachant pas. Ils doivent être 

siliceux, propre, exempts de terre, d’argile et de matières organiques. Ils seront débarrassés de toute 

partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois. Le sable devra être tamisé pour éliminer les 

particules fines, et éventuellement lavé. Ils ne devront pas renfermer de grains dont les plus grandes 

dimensions dépasseraient les limites ci-après : 

- Pour mortier           : 2 mm 

- Pour béton armé         : 5 mm 

- Pour béton non armé : 10 mm 

Pour la composition granulométrique, on admettra une contenance en poids de 20% à 35% de grains 

ayant toutes leurs dimensions inférieures à un demi-millimètre et de 50% à 70 % de grains ayant toutes 

leurs dimensions supérieures à la moitié de la dimension maximum. 

Les Graviers 

Ils doivent provenir de pierre saine, être durs et résistants, le plus souvent quartzitiques ou granitiques. 

Les graviers ferrugineux (origine latéritique) sont à proscrire. , ils seront exempts de corps étrangers, de 
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matières organiques, de poussières, et argiles, adhérant ou non aux grains. Ils devront être tamisés Les 

graviers a utiliser doivent être concassés. 

Du point de vue granulométrique : 

- Béton non armé : devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm et ne pas passer dans 

un de 15 mm (15/40) 

- Béton armé : devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un 

anneau de 10 mm (10/25). 

Les graviers seront stockés sur une aire parfaitement nettoyée et drainée.  

1. . 

Partie IV - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX  
 

On prévoit les types suivants de béton : 

- Béton classe A : béton pour béton armé 

- Béton classe B : béton non armé (béton de forme) 

- Béton classe C : béton de propreté 

 

La composition des bétons est la suivante : 

 

Désignation des ouvrages  Ciment Gravillons Sable 

C : Béton de propreté 

B : Béton de forme 

A : Béton Armé 

150Kg 

250Kg 

350Kg 

0,800m3 

0,800m3 

0,800m3 

0,450m3 

0,450m3 

0,450m3 

 

Le béton doit répondre: 

LC 25/28 (3625) force pour la structure (semelle/colonne/dalle de plancher/ poutre) 

(Mélange du béton 1 :2 :4) : 

Le béton sera, s'il y a lieu, piqué de manière à ne comporter aucune partie lisse, puis brossé et 
lavé jusqu'à humidification. 

 Aucun béton ne sera mis en œuvre en absence d’un superviseur de la Catholic Relief Services. 
CRS se réserve le droit de demander au maitre d’ouvrage de démolir un béton sans cout 
additionnel pour ne pas avoir été présent et informé lors du coulage   

➢ Composition et dosage des mortiers 

Pour les différents travaux nécessitant l'emploi de mortiers de ciment, il sera fait usage des 

mélanges indiqués dans le tableau 2 ci-dessus. Le dosage en ciment des mortiers pourra 
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être ajusté par l’autorité contractante en cours des travaux en fonction de la qualité et de 

la nature des sables employés. 

➢ Espacement des armatures:  

1. Semelle 12cm dans le sens X et 12cm dans le sens Y avec crochets de 7cm de 
chaque côté. 

2. Espacement cadre socle : 20 cm,     

3. Espacement cadre colonne = 13 cm 

4. Pattes d'équerre pour socle : 20cm      

5. Patte d’équerre colonne 15cm x 15 cm 

6. Cadre colonne : 15cm       

7. Enrobage : 3cm tout autour. 

8. Espacement étrier ceinture inférieure : 20cm   

9. Espacement ceinture supérieure 12 cm. 

➢ Ferraillage de la date 

Le ferraillage de la dalle est crucial pour garantir la solidité et la durabilité de la structure. Il est 

recommandé aux contractants d’attendre l’ordre de l’ingénieur assurant la supervision afin de vérifier le 

ferraillage. Pendant la verication l’ingénieur prendra en compte : 

L’utilisation des barres d’acier crénelés et des écarteurs pour maintenir les barres en place. Ils doivent 

être de diamètre 12 mm, espacées de 15 cm, les barres longitudinales (dans la direction de la longueur 

de la dalle) en les posant sur les écarteurs, les barres transversales (perpendiculaires aux longitudinales) 

pour former un treillis. Les barres doivent être liées entre elles à l’aide de fil ligaturer pour former une 

cage solide. Les barres sont bien positionnées au centre de l’épaisseur de la dalle pour garantir un bon 

enrobage du béton afin d’ éviter la corrosion 

➢ Fabrication des mortiers 
Les mortiers seront fabriqués mécaniquement ou manuellement à proximité des lieux des 

travaux, dans les quantités strictement nécessaires à leur emploi immédiat, compte tenu 

des conditions atmosphériques et de la température. Pour les mélanges exécutés 

manuellement, le sable et le ciment seront d'abord mélangés à sec, sur une aire 

préalablement régularisée au mortier, dans les proportions requises jusqu'à l'obtention 

d'une couleur uniforme ; la quantité de sable employé pour chaque gâchée sera 

correspondante à un nombre entier de sacs de ciment. 

Dans le mélange ainsi obtenu sera ensuite formé un bassin dans lequel sera versée la 

quantité d'eau nécessaire afin d’obtenir la consistance et la plasticité du mortier requis, 

selon les emplois différents. 
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Le mélange sera enfin réparti à la pelle et trituré jusqu'à obtenir un mortier homogène de 

la plasticité demandée. 

➢ REMBLAI 

Les remblais nécessaires pour combler les vides autour des ouvrages proviendront en priorité si la 
qualité le permet, des déblais en pleine masse issue des fouilles. En cas d’insuffisance, les matériaux 
seront complétés par des remblais agréés. 

Quel que soit leur origine, les terres pour remblais seront compactées par couches n’excédant pas 15 cm 
d’épaisseur. 

Les remblais, le long des fouilles de fondations devront être exécutés avec le plus grand soin afin d’éviter 
la pénétration des eaux tant dans les murs de fondation que sous les semelles. Les travaux de 
maçonnerie en élévation ne pourront être entrepris qu’après que les remblais des fouilles aient été 
soigneusement exécutés. 

➢ Carrelage  
Les carreaux de céramique devront sans aucune faille et pas de bordures écrasées. La surface utile devra 

être relativement rugueuse pour éviter les dérapages au sol. De fabrication Brésilienne ou Italienne, les 

carreaux doivent uniformes en dimension et épaisseur 

➢ Application de peinture 

- Le présent travail comprend les travaux de peinture des murs intérieur et extérieur et le plafond. Il 

faut rendre les surfaces lisses avant d’appliquer la couche de peinture. 

- Nettoyer/débarrasser toutes les surfaces à peindre avec des cartes à sable. Les proportions de la 

peinture et du diluant doivent être rigoureusement observées et contrôlées. 

- Appliquer deux couches de peinture à intervalle de deux (2) heures de temps ; 

Après la dernière couche, la surface doit présenter un fond entièrement recouvert et uniforme 

 Partie V : Contrôle des Travaux. 

La surveillance et le contrôle des travaux, seront assurés par CRS avec des supervisions de la DINEPA 

D’une manière générale, les agents de contrôle surveillent sur le chantier la nature et la qualité du 

matériel et des matériaux mis en œuvre, le dosage et la mise en place des bétons, le respect des 

linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des fouilles et les travaux de plomberie.  

Notamment, le contrôle et la présence d’un agent de contrôle est indispensable pour les travaux suivants 

dont la date sera indiquée sur les plannings prévisionnels mensuels : 

- Implantation de tous les ouvrages  

- Reception techniques des furniture, 

- Dosage et coulage des bétons, 

- Coffrage et décoffrage des ouvrages, 

- Réalisation des travaux de plomberie 

➢ Proces verbaux validant les qualités de matériaux 
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Lors de la réception des matériaux le contractant doit fournir aux superviseurs de chantier- de CRS des 

documents justifiant la qualité et la provenance de ces matériaux. De ce fait le superviseur du chantier 

doit recevoir ces documents. 

La date de la livraison : 

✓ Pour toute réception des matériaux le contractant doit fournir au superviseur de CRS la fiche de 

livraison signe entre le fournisseur et le contractant avec la date,l’heure,la zone de la livraison 

✓ Le Bon de Livraison : 
 Ce document, fourni par le fournisseur, indique les détails des matériaux livrés, leur quantité, et 
les conditions de la livraison. Assurez-vous que les quantités et les descriptions correspondent à 
votre commande 

✓ Certificat de Conformité :  
 Pour certains matériaux, surtout les matériaux de construction, un certificat de conformité est 
nécessaire pour prouver que les matériaux répondent aux normes et spécifications requises. 

✓ Certificat de Qualité :  
Ce document atteste que les matériaux ont été fabriqués et testés selon des standards de qualité 
spécifiques. 

✓ Fiche Technique : 
 Aussi appelée fiche produit ou fiche technique, elle fournit des informations détaillées sur les 
caractéristiques, les performances, et les spécifications des matériaux. 

✓ Bon de Commande :  
Ce document, qui devrait être en votre possession, est le document que vous avez envoyé au 
fournisseur pour passer la commande. Il peut servir de référence pour vérifier que ce qui a été 
livré correspond à ce que vous aviez commandé. 

✓ Document de Transfert de Propriété :  
Dans certains cas, il peut être nécessaire de disposer d’un document confirmant que la propriété 
des matériaux a été transférée du fournisseur à l’acheteur. 

✓ Rapport de Contrôle  
 Pour les matériaux soumis à des contrôles de qualité ou à des tests spécifiques, un rapport de 
contrôle ou de test peut être fourni pour attester de leur conformité. 

✓ Document de Réception : 
 Parfois, un document de réception signé par le réceptionnaire de la livraison est requis pour 
confirmer que les matériaux ont été reçus en bon état et en quantité correcte. 

 

 

➢ RECEPTION TECHNIQUE DES FOURNITURES 

La réception des fournitures consiste à vérifier la conformité du matériel approvisionné sur le chantier par 

rapport aux spécifications techniques contractuelles. La réception des fournitures sera réalisée à chaque 

début de chantier lors d’une visite de contrôle de la conformité des matériels. Les matériaux 

éventuellement reconnus défectueux ou non-conformes devront être évacués par l’Entrepreneur à ses 

frais.   

➢ CAHIER DE CHANTIER  

Afin de permettre un suivi efficace des travaux, l’Entrepreneur tiendra, pour chaque chantier, un cahier de 

chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux. Ce dernier permettra au 

contrôleur, dès son arrivée sur le site, de connaître exactement l'état d'avancement des travaux.  

Sur le cahier de chantier seront notés les renseignements ci-après :  

- Appellation du chantier (nom de la commune, de la ville et de de la section), 

- La date  
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- Les effectifs en personnel et en matériel,  

- L’avancement des travaux,  

- D’une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au 

déroulement des travaux, avec indication des heures où ils se sont produits.  

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de la Catholic Relief Services et celui de 

l’Entrepreneur et servira de base à l'établissement des attachements. 

 Durant les visites de la DINEPA, ses remarques et réserves seront portées sur le cahier de chantier, et 

en cas des visites de hauts gradés de CRS, leurs recommandations seront aussi notées dans le cahier 

de chantier et doivent être prises en compte. Tous les visiteurs doivent signer le Cahier de chantier . 

➢ Réunion technique et partage d’information.entre les parties prenantes 

  Pour le bon fonctionnement du chantier une réunion technique et  efficace est un outil essentiel pour 

assurer que le projet se déroule de manière fluide, que les problèmes sont résolus rapidement, et que 

toutes les parties impliquées sont coordonnées et bien informées. Cela contribue à une gestion de projet 

plus efficace, une meilleure qualité des résultats, et une satisfaction accrue des parties prenantes. De ce 

fait une réunion technique entre le contractant et CRS sera organisée de manière hebdomadaire durant 

laquelle on abordera les points suivants. 

✓ Clarification des Exigences et spécifications. 
✓ Identification des problèmes potentiels : 
✓ Coordination des travaux 
✓ Gestion des changements. 
✓ Suivi de la qualité : 
✓ Documentation et Communication: 
✓ Prévention des Litiges: 
✓ Sécurité et Réglementation: 

 

➢ PLANNINGS HEBDOMADAIRES 

Chaque fin de semaine (en vendredi), l’Entrepreneur soumettra à l’approbation de CRS, le planning mis à 

jour ainsi qu'un programme détaillé des travaux prévus pour la semaine suivante. Afin de permettre à 

l’équipe de supervision de CRS d’assurer le contrôle. Tous les travaux seront clairement déterminés :  

 le lieu, l'ouvrage ou la partie d'ouvrage, la tâche spécifique et la date de réalisation.   

➢ Durée des travaux. 

L’ensemble de ces travaux doivent être réalisés sur une durée de 90 jours soit trois mois et la réception 

se fera en deux temps : 

a) La réception provisoire se fera deux mois après la signature du contrat. 

b) La réception définitive se fera dans 30 jours après la réception provisoire. 

 

 

 


